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GENERALITES

COMPOSITION DU DOSSIER

•
  Cahier des Clauses Techniques Particulières et DQE

•   
  Pièces graphiques – Plans.

	N°
	ETAT
	NIVEAU
	PRECISIONS
	ECHELLE

	01
	Existant
	Plan masse
	Plan Général
	1/500

	02
	Existant
	RDC
	Plan Général
	1/100

	03
	Existant
	Façades
	Plan Général
	1/100

	04
	Projet
	Plan masse
	Plan Général
	1/500

	05
	Projet
	RDC
	Plan Général
	1/50

	06
	Projet
	Coupes AA et BB
	Plan Général
	1/50

	07
	Projet
	Façades
	Plan Général
	1/100

	08
	Projet
	Installations de chantier
	Plan Général
	-

	09
	Projet
	Abords
	Plan VRD
	1/100

	10
	Projet
	RDC
	Faux Plafond et Eclairage
	1/50

	11
	Projet
	RDC
	Plan des démolitions
	1/100

	12
	Projet
	Détails
	Carnet de détails
	1/20


1. NATURE DE L'OPERATION

L'opération projetée concerne l’aménagement et l’amélioration thermique d’un bâtiment existant, ainsi que la réalisation d’une extension.
3
TABLEAU DES SURFACES
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4.
ORGANISATION DU CHANTIER

Il appartiendra à chaque entrepreneur de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas causer de trouble de jouissance pour le voisinage immédiat.

5.
CARACTERE DES PRIX FORFAITAIRES

Il est rappelé que tous les lots seront attribués sur soumissions, lesquelles ne peuvent comporter aucune réserve sur les obligations incombant à chaque corps d'état et pour une exécution complète de tous les travaux constituant le lot intéressé, obligations qui découlent tant :

1)
du CCP 

2)
du présent descriptif,

3)
des plans.

Ces soumissions seront du type de celles annexées au dossier d'appel d'offres. Chaque chapitre du devis contient la description des travaux à exécuter par l'entreprise du lot déterminé.

Au cas où certains travaux ne feraient pas, sur les plans ou au devis descriptif, l'objet d'une description complète dans tous les détails, l'entrepreneur adjudicataire concerné sera tenu d'exécuter lesdits travaux selon les règles de l'art et ce, sans majoration du forfait de base.

Pour la parfaite compréhension des ouvrages pour fixer les obligations de chaque entreprise, tous les soumissionnaires seront tenus de prendre connaissance du présent devis descriptif dans toutes ses parties. Il en sera de même pour ce qui concerne les plans et détails du projet.

Les indications portées au devis descriptif sont considérées comme complétées par celles qui sont aux plans.

Il appartient aux entreprises, avant la remise de leurs offres, de se rendre sur place pour examiner les lieux et les existants. Elles ne pourront jamais arguer d'une méconnaissance du bâtiment, de ses abords et de son environnement pour demander un supplément sur leur prix forfaitaire.

6.
EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux décrets et règlements en vigueur, notamment aux normes françaises, D.T.U., aux règles BA 1968, etc. et, en particulier, la norme P 03.001 portant définitions des conditions et charges générales aux travaux de bâtiments faisant l'objet de marchés privés :

•
tous les travaux seront prévus compris toutes sujétions, échafaudages, étaiements, protections, garanties, protection des ouvrages jusqu'à la réception, nettoyages, enlèvement des gravois, etc. nécessaires,

•
l'exécution des travaux reste soumise aux obligations générales imposées dans le cours du présent devis,

•
pour les plans de détails qui apporteraient des modifications au projet initial, ceux établis à une échelle supérieure prévaudront sur ceux établis à une échelle moindre,

•
toutes les dispositions précisées dans le devis ou sur les plans devront être respectées en ce qui concerne le choix des matériaux, le mode de construction et les dispositions d'ensemble.

Rappel :
chaque entrepreneur contracte l'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession nécessaire au complet et parfait achèvement de la construction projetée, conformément aux règles de l'art de bâtir et aux règlements en vigueur, quand bien même il n'en serait pas fait mention à la partie traitée dès que ces fournitures et façon sont nécessaires au parfait achèvement des ouvrages. Il est bien précisé que tous les travaux figurant sur les plans sont dus, même s'ils ne sont pas mentionnés au devis descriptif, de même sont dus les travaux mentionnés au devis descriptif, même s'ils ne figurent pas sur les plans.

7.
EXECUTION DES OUVRAGES CONFORMEMENT AUX REGLES DE L'ART

L'entrepreneur devra exécuter, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux nécessaires et indispensables pour l'achèvement complet de son lot.

Les matériaux et appareils utilisés seront de première qualité et leur mise en œuvre assurée conformément aux règles de l'art.

Ils seront de provenance des meilleures marques françaises ou étrangères. Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit, soit d'exiger la production des factures et certificats attestant leur origine, soit d'exercer une vérification sur la fabrication en usine de ces matières et appareils.

Aucun changement au projet retenu ne pourra être effectué en cours d'exécution des travaux, sans autorisation expresse du Maître d'Oeuvre.

Les frais supplémentaires et leurs conséquences résultant de changement non autorisés resteront à la charge de l'installateur.

Il devra signaler au Maître d'Oeuvre les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages ou l'usage auquel ils sont destinés.

De toute manière, le fait pour l'entrepreneur d'exécuter sans changement les prescriptions des documents techniques remis par le Maître d'Oeuvre, ne peut atténuer en quoi que ce soit sa pleine et entière responsabilité de constructeur.

8.
MESURES
Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans et détails.

En cas d'erreurs, d'imprécisions ou de manque de cotes, les entrepreneurs devront les signaler en temps utile au Maître d'Oeuvre qui donnera toutes précisions nécessaires.

En cas d'erreurs ou d'oublis de la part d'un entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, celui-ci serait tenu pour responsable de son erreur ainsi que des modifications qu'elle entraînerait pour tous corps d'état.

9.
TRAIT DE NIVEAU

Le trait de niveau qui servira à tous les corps d'état ne devra être tracé sur les murs et enduits que par l'entrepreneur de gros œuvre, ceci afin d'éviter les erreurs pouvant résulter des tracés des différents corps d'état.

Si, pour une raison quelconque ce trait de niveau venait à être effacé prématurément, l'entrepreneur de gros œuvre devrait le tracer à nouveau à ses frais.

10.
QUALITE DES MATERIAUX ET DES PRODUITS FINIS

Les matériaux et produits finis utilisés devront satisfaire aux conditions et spécifications des normes AFNOR actuellement en vigueur ou être agréées par les Organismes qualifiés.

Les entrepreneurs ne pourront se prévaloir des insuffisances du présent descriptif par rapport aux normes applicables au moment de la soumission.

Pour le cas où il se trouverait des contradictions entre les D.T.U., normes et références indiqués dans les descriptifs ci-après, l'entrepreneur serait tenu d'en avertir par écrit le Maître d'Oeuvre.

L'entreprise est donc censée connaître toutes les normes, D.T.U. et références applicables au jour de la remise des prix.

11.
TROUS - SCELLEMENTS

a)
Dans ouvrages neufs :

•
Trous, percements, feuillures dans le béton et béton armé :

Tous les percements, trous, trémies, feuillures sans exception nécessaires à l'ensemble des constructions et intéressant les ouvrages de béton et béton armé, seront réservés à ses frais par le gros œuvre, lors du coulage de ses bétons, à charge pour les différents corps d'état de fournir en temps opportun au gros œuvre toutes les indications utiles aux réservations qui leur sont nécessaires.

Les corps d'état intéressés effectueront eux-mêmes l'implantation et le tracé sur place des trous et passages en collaboration avec le gros œuvre. En tout état de cause, ils devront assurer le contrôle de cette exécution.

A défaut d'indication sur les plans ou de tracé en temps voulu par les corps d'état intéressés, tous les percements dans les ouvrages de béton armé ou non seront obligatoirement exécutés par le gros œuvre aux frais et à la charge des corps d'état fautifs.

•
Scellements et raccords dans le béton et béton armé :

Tous les scellements et rebouchements de trous, trémies, etc., ainsi que les calfeutrements de feuillures dans le béton de construction, armé ou non, seront exécutés par le gros œuvre et à ses frais.

Ces scellements, bouchements et calfeutrements ainsi que les raccords seront effectués après mise en place des ouvrages des corps d'état intéressés, étant précisé que chaque corps d'état devra la fixation provisoire de ses ouvrages et prendra en conséquence, en accord avec le gros œuvre, toutes les dispositions pour que lesdits ouvrages restent en position correcte, jusqu'à la prise complète du mortier de scellement. Les bouchements de trémies de canalisations ne seront effectués par le gros œuvre qu'après mise en place des tuyauteries ou fourreaux par les corps d'état intéressés.

Les trous et scellements à exécuter dans les enduits étanches seront obligatoirement réalisés par le gros œuvre.

•
Trous, percements, scellements, calfeutrements, raccords en matériaux autres que le béton et le béton armé :

Chaque corps d'état devra exécuter lui-même à ses frais les trous, saignées et feuillures nécessaires à ses ouvrages, dans tous les matériaux autres que le béton et le béton armé. Il exécutera de même, dans ces mêmes matériaux, les scellements, bouchements, calfeutrements et raccords.

Les raccords d'enduits seront des raccords équarris parfaitement exécutés. En cas de mauvaise exécution, il pourra être exigé que les raccords soient repris par le gros œuvre, aux frais du corps d'état intéressé.

Les raccords seront exécutés avec les mêmes matériaux que ceux immédiatement avoisinants.

b)
Dans ouvrages existants :

Les dispositions prévues ci avant paragraphe a) sont applicables suivant leurs généralités au présent document. En conséquence, tous les trous, etc. à réaliser dans les gros murs, les planchers, soit tous ouvrages de structure, seront exécutés par le maçon. Il appartiendra au lot "Gros œuvre" de s'assurer que les trous demandés par les différents corps d'état ne compromettent pas la solidité et la bonne tenue des ouvrages existants.

Chaque entreprise devra exécuter elle-même à ses frais les trous, saignées, feuillures, etc. nécessaires à ses ouvrages dans les parties autres que planchers et gros murs. Elle exécutera de même les scellements, bouchements, calfeutrements et raccords.

12.
PROTECTION DES OUVRAGES - STOCKAGE DES MATERIAUX

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages conformément aux règles de l'art, tous les frais entraînés par suite de dégradation résultant d'une protection ou d'un stockage défectueux seront supportés par l'entrepreneur défaillant.

Chaque entrepreneur doit le transport à pied d'œuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux de son corps d'état, quelle que soit la distance.

13.
DEPOT DE MATERIAUX ET AUTRES SUR LE CHANTIER

Eventuellement, chaque entrepreneur devra procéder, à ses frais, au déplacement ou à l'enlèvement de ses dépôts de matériaux, ouvrages ou autres, s'ils deviennent une cause de gêne ou d'empêchement pour l'exécution des travaux des autres corps d'état ou pour l'aménagement des abords du bâtiment.

14.
NETTOYAGE DU CHANTIER

Le nettoyage du chantier avant l'intervention du second œuvre incombe au seul entrepreneur de gros œuvre. A partir de l'intervention du second œuvre, chaque entrepreneur est tenu d'évacuer ses propres gravois au fur et à mesure et de nettoyer ses ouvrages y compris l'enlèvement de toutes les projections de ceux-ci.

Ce nettoyage sera à exécuter obligatoirement au moyen d'un aspirateur afin d'éviter de déposer de la poussière sur les murs. Dans le cas de défaillance d'une entreprise de second œuvre, le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de faire enlever les gravois et d'exécuter le nettoyage par une entreprise de son choix et ce aux frais de l'entreprise défaillante.

15.
OBTENTION DES AUTORISATIONS DE VOIRIES ET BRANCHEMENTS DE TOUTES NATURES

Les entrepreneurs devront faire à leur diligence toutes démarches utiles pour obtenir des services publics qualifiés toutes les autorisations nécessaires et se conformer à leurs frais, risques et périls, à tous les règlements en vigueur.

16.
PLANS D'EXECUTION - PLANS DE RECOLEMENT - NOTICES

Les entrepreneurs sont tenus de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de l'ordre de service, l'ensemble des dessins de détails des travaux qu'ils ont à réaliser, gros œuvre, canalisation, plomberie, chauffage, serrurerie, faux plafonds, etc.

En fin de chantier, les entrepreneurs seront tenus de fournir les plans de recollement et notices explicatives de leurs installations, sous la forme et le nombre d'exemplaire exigé par le Maître d'Oeuvre.

17.
ETABLISSEMENT DES DEVIS

Le vérificateur des travaux attire l'attention des entreprises sur le mode impératif de présentation des devis.

Les devis devront être présentés suivant la présentation et les références de chaque article dans le devis descriptif de manière à permettre au vérificateur de pouvoir comparer les différentes propositions et de pouvoir suivre l'avancement des travaux.

Il est précisé que les entreprises, dont les bordereaux de prix ne correspondent pas à la présentation et aux références des articles mentionnés au présent devis descriptif, ne seront pas retenues.

18.
PANNEAUX D'AFFICHAGE REGLEMENTAIRE

L'entrepreneur de gros œuvre devra établir à ses frais le panneau d'affichage réglementaire du chantier; ce panneau indiquera notamment le nom du Maître de l'Ouvrage, le numéro de permis de construire, etc.

19.
 ASSURANCES

LISTE DES LOTS

	Lot 01
	VRD 

	Lot 02
	GROS ŒUVRE – CLOISON PLATRERIE

	Lot 03
	CHARPENTE

	Lot 04
	CHARPENTE METALLIQUE

	Lot 05
	COUVERTURE 

	Lot 06
	MENUISERIES EXTERIEURES

	Lot 07
	MENUISERIES INTERIEURES - QUINCAILLERIE / AGENCEMENT

	Lot 08
	PLOMBERIE SANITAIRE 

	Lot 09
	ELECTRICITE COURANTS FORTS – COURANTS FAIBLES

	Lot 11
	CARRELAGE - FAIENCE

	Lot 12
	PEINTURE - REVÊTEMENTS MURAUX

	Lot 13
	ASCENSEUR

	Lot 14
	ETANCHEITE

	Lot 15
	PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES


LOT N° 01 – VRD

1.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

1.02.
PRECAUTION DE MISE EN OEUVRE ET EXECUTION DES OUVRAGES

Lors des éventuelles démolitions affectant le gros-oeuvre, il sera pris toute précaution utile pour ne pas créer de dommage à l'existant pour ne pas modifier les caractéristiques générales d'ossatures et de structures du bâtiment.

Toutes sujétions de protection bâchage nécessaires sont également inclus.

Matériels et engins nécessaires à l'exécution devront être prévus de manière à ne pas entraver la bonne marche des travaux ni créer de nuisances à l'activité de l'immeuble et des bâtiments voisins.

L'évacuation des gravats devra être systématique car ils ne peuvent en aucun cas être stockés même provisoirement sur place.

Les ouvrages de béton armé et de maçonnerie devront être conformes aux prescriptions des documents désignés au paragraphe 5.02 (sans que cette liste soit limitative).

1.03.
REFERENCE AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES PRODUITS

Se référer aux plans état existant et état projeté sans aucune exception.

1.04.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :
•
l'enlèvement de tous les déchets et gravats résultant des démolitions de ce lot et leur transport au D.P.

• 
le nettoyage de chantier réalisé quotidiennement pendant la ou les phases de travaux dûs au présent lot.

Le non-respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

1.05.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation



	VRD 

	VRD-010
	Suppression d’un arbre
Réalisation de l’abattage et du dessouchage d’un arbre, son débitage et son évacuation  en décharge agréée.
Les travaux comprendront:

L’extraction de la souche et des grosses racines.

L’évacuation des matériaux et des déblais résultants l’essouchement (souches quels que soient leur diamètre et leur essence, les racines, broyats…).

Le transport des souches aux décharges autorisées et soumises à l’approbation du maître d’oeuvre.

Le comblement de la fouille par le matériau correspondant (terre végétale si la souche se trouve sur une zone minérale, ballast compacté et revêtement de surface correspondant, si la souche se trouve sur zone minérale).

Les frais d'outillage et de matériel, y compris location d'engins et de véhicules

Le nettoyage du chantier

Les frais de main d'oeuvre y compris les charges afférentes, les indemnités diverses, les déplacements, les frais de paniers…

La protection des installations limitrophes

La prise en compte des prescriptions concernant la sécurité sur les chantiers vis à vis du personnel exécutant ainsi que du public.
Le broyat des arbres ne sera pas réutilisé en paillage. Tout brûlage sur place est interdit.

Lors du dessouchage, l’entrepreneur devra prendre toutes les précautions vis à vis de

l’environnement, notamment lors des accès par engin à la souche, éviter les retournements, assurer un balisage léger de l’accès, éviter tout piétinement hors de la zone d’intervention.

Avant le début de la prestation, l’entrepreneur devra proposer au maître d’oeuvre le matériel le mieux adapté (de faible encombrement) pour effectuer ce travail.

L’entreprise précisera la méthode qu’elle préconise et qui devra être adoptée à la proximité d’ouvrages existants, (murs, réseaux, etc….).

	VRD-020
	Terrassement.

L’entreprise du présent assurera le stockage sur place des matériaux conservés et l’évacuation et mise en décharge du restant

	021
	Décapage de la terre végétale

- décapage de la terre végétale par moyens mécaniques sur une épaisseur moyenne de 30 cm

- les terres de bonnes qualités seront stockées sur site pour remblaiement ultérieur sous engazonnement

- Triage, chargement et évacuation

	022
	Aménagement des plates-formes selon plan GO
Exécution de fouille en pleine masse pour mise à niveau du fond de forme. 
- fouille en pleine masse dans terrain de toute nature par moyens mécaniques

- compactage du fond de forme obtenu

- dressement et compactage du fond de forme

- repérage et décaissement des zones à purger

- talus dressés pour permettre un bon équilibre

- les terres de bonnes qualités seront stockées sur site pour remblaiement des espaces de

travail et pour la création d’un talus

	023
	Fouilles pour fondations
Fouilles de terre en rigoles pour semelles, y compris enlèvement des terres aux décharges.

Creusement des fondations selon plan GO

	024
	Evacuation des terres

Evacuation des terres excédentaires à la décharge.

	025
	Réfections des abords 
Réfections des abords et des zones de passage, en fin de chantier, à l’identique de l’existant

	VRD-030
	Modification de canalisations existantes enterrées :

Reprise des réseaux EP en pied de façade, suite à la mise en œuvre d’une isolation thermique extérieure.

	VRD-040
	Voirie en dalle alvéolaire végétalisée42 000,00 42 000,00

Réalisation d’une voie en dalles alvéolaires végétalisée comprenant :

- compactage du sol et nivellement ;
- une couche de fondation et de base en grave naturelle siliceuse 0/60, y compris compactage

- une couche de sable siliceux ;
- fourniture et pose de dalles alvéolaires préfabriquées en béton ou polypropylène, avec réglage et mise à niveau ;
- remplissage des alvéoles en terre végétale ;
- engazonnement.

	VRD-050
	Cheminement piéton en enrobé2 000,00

Réalisation d’une voie en enrobé dito existant.


LOT N° 02 – DEMOLITION

2.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

2.02.
PRECAUTION DE MISE EN OEUVRE ET EXECUTION DES OUVRAGES

Lors des éventuelles démolitions affectant le gros-oeuvre, il sera pris toute précaution utile pour ne pas créer de dommage à l'existant pour ne pas modifier les caractéristiques générales d'ossatures et de structures du bâtiment.

Toutes sujétions de protection bâchage nécessaires sont également inclus.

Matériels et engins nécessaires à l'exécution devront être prévus de manière à ne pas entraver la bonne marche des travaux ni créer de nuisances à l'activité de l'immeuble et des bâtiments voisins.

L'évacuation des gravats devra être systématique car ils ne peuvent en aucun cas être stockés même provisoirement sur place.

Les ouvrages de béton armé et de maçonnerie devront être conformes aux DTU et autres normes en vigueur.

2.03.
REFERENCE AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES PRODUITS

Se référer aux plans état existant et état projeté sans aucune exception.

2.04.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

•
l'installation y compris branchement provisoire pour l'eau, la protection chantier et la fermeture permanente du chantier par tous les moyens.

•
la protection chantier et la fermeture permanente du chantier par tous les moyens,

•
la mise en œuvre des prestations liées au phasage (cloisons provisoires, protections, signalisation, etc. . .) demandées au présent descriptif ou par le Maître d'œuvre ou le coordonnateur SPS en cours de chantier.

•
l'exécution des bétons de propreté, les raccords de tableaux, les enduits ciment ou ragréage nécessaires,

•
les études, calculs et plans d'exécution des ouvrages,

•
la mise en place des huisseries dans les maçonneries y compris les calfeutrements nécessaires en maçonnerie et serrurerie, les scellements de baies,

•
les ouvrages, réservations et scellements, rebouchage et calfeutrements nécessaires aux passages des fourreaux,

•
l'exécution, toutes fournitures comprises des différentes couches constitutives prévues au présent lot, y compris sujétion des angles, des joints, grillages ou treillis NERGALTO. 

•
fourniture d'échafaudages, de nacelles, de moyens d'accès ou d'évacuation des gravats demandés par le présent CCTP ou rendus nécessaires par la configuration des lieux ou leurs spécificités.

•
l'enlèvement de tous les déchets et gravats résultant des démolitions de ce lot et leur transport au D.P.

• 
le nettoyage de chantier réalisé quotidiennement pendant la ou les phases de travaux dûs au présent lot.

Le non-respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

2.05.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation



	INSTALLATIONS 

	DEM-010
	Protection des existants.

Les abords, en intérieur, seront protégés par des panneautages joints par adhésif avec doublage en film polyamide et adhésif assurant l'étanchéité aux poussières. 

Y compris frais de location, d'entretien, de fonctionnement et de repliement compris.

Cet équipement est prévu pour une durée d'intervention comprenant les démolitions dues au présent lot, mais également le reste des travaux jusqu'à la finition de ceux-ci.

Repérages :

	
	Protection des existants conservés en place

	DEM-020
	Accès au chantier sur rue.

Après obtention par l’entrepreneur des autorisations de la Ville, l’entrepreneur matérialisera une zone de manœuvre afin de faciliter l’accès des véhicules au chantier, ainsi que le stationnement des véhicules de livraison de matériaux ou d’enlèvement des gravats.

· Mise en œuvre de barrière ou cônes

· Affichage des autorisations

	DEM-030
	Fourniture et mise en oeuvre de palissades de chantier.

· Palissade destinée à fermer le chantier et éviter toute intrusion du public (NOTA : les locaux en fond de parcelle demeurent accessibles sur toute la durée du chantier).

· Clôture de chantier pleine ou ajourée

· Porte et/ou portail.

· Mise en place des panneaux de signalisation réglementaire " interdit au public" , . . 

· Fourniture, pose, entretien, dépose et évacuation y compris nettoyage et remise en état des supports si nécessaires etc. . . . 

	DEM-040
	Mise en place des installations de chantier :

	041
	· Réalisation d'une zone de cantonnement : 2 zones distinctes : 1 zone vestiaire et une zone repas.

· Y compris une table 180 x 80 et de 6 chaises ou 2 bancs entretien démontage dès réalisation de cloisonnements projet.

· Son entretient sera à la charge du présent lot.

	042
	· Mise en service d'un sanitaire de chantier (sanitaire existant).

· Y compris entretien et protection de siège et de papier hygiénique.

	043
	· mise en place d'un panneau de chantier en contreplaqué peint de 120 x 80 cm minimum comprenant les références du clients, de l'architecte, et des renseignement relatifs au permis de construire.


	Références
	Désignation



	DEMOLITIONS 

	DEM-100
	Démolition soignée et évacuations.

y compris toutes sujétions de protections des ouvrages existants conservés.

Evacuation immédiate des gravats à la décharge publique.

Les démolitions auront lieu selon les phasages prévus, après neutralisation de leur équipements par les lots électricité et plomberie.

Localisation :

	101
	Mur courbe extérieur, y compris fondations

	102
	Murs de séparations cuisine/chaufferie et cuisine/vestiaire existant

	103
	Cloisons des sanitaires existants

	104
	Entourage des regard EP, en pied de gargouille

	105
	Evacuation des gravats

	DEM-110
	Découpe soignée et évacuations.
Découpe des ouvrages et modénatures en béton, en saillie sur les façades extérieures

Y compris toutes sujétions de protections des ouvrages existants.

Evacuation immédiate des gravats à la décharge publique.

Localisation :

	111
	Appuis de fenêtre.

	112
	Gargouilles.


LOT N° 03 – GROS OEUVRE

3.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

3.02.
PRECAUTION DE MISE EN OEUVRE ET EXECUTION DES OUVRAGES

Lors des éventuelles démolitions affectant le gros-oeuvre, il sera pris toute précaution utile pour ne pas créer de dommage à l'existant pour ne pas modifier les caractéristiques générales d'ossatures et de structures du bâtiment.

Toutes sujétions de protection bâchage nécessaires sont également inclus.

Matériels et engins nécessaires à l'exécution devront être prévus de manière à ne pas entraver la bonne marche des travaux ni créer de nuisances à l'activité de l'immeuble et des bâtiments voisins.

L'évacuation des gravats devra être systématique car ils ne peuvent en aucun cas être stockés même provisoirement sur place.

Les ouvrages de béton armé et de maçonnerie devront être conformes aux DTU et autres normes en vigueur.

3.03.
REFERENCE AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES PRODUITS

Se référer aux plans état existant et état projeté sans aucune exception.

3.04.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

•
la mise en œuvre des prestations liées au phasage (cloisons provisoires, protections, signalisation, etc. . .) demandées au présent descriptif ou par le Maître d'œuvre ou le coordonnateur SPS en cours de chantier.

•
l'exécution des bétons de propreté, les raccords de tableaux, les enduits ciment ou ragréage nécessaires,

•
les études, calculs et plans d'exécution des ouvrages,

•
la mise en place des huisseries dans les maçonneries y compris les calfeutrements nécessaires en maçonnerie et serrurerie, les scellements de baies,

•
les ouvrages, réservations et scellements, rebouchage et calfeutrements nécessaires aux passages des fourreaux,

•
l'exécution, toutes fournitures comprises des différentes couches constitutives prévues au présent lot, y compris sujétion des angles, des joints, grillages ou treillis NERGALTO. 

•
fourniture d'échafaudages, de nacelles, de moyens d'accès ou d'évacuation des gravats demandés par le présent CCTP ou rendus nécessaires par la configuration des lieux ou leurs spécificités.

•
l'enlèvement de tous les déchets et gravats résultant des démolitions de ce lot et leur transport au D.P.

• 
le nettoyage de chantier réalisé quotidiennement pendant la ou les phases de travaux dûs au présent lot.

Le non-respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.
3.05.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation



	MACONNERIE – GROS OEUVRE 

	GO-010
	Etude béton
L’entreprise titulaire du présent lot devra toutes les études nécessaires au bon dimensionnement de ses ouvrages. Selon l’étude de sol fournie par le client et résultat des fouilles pour fondations.

Y compris plans d’exécution.

	GO-020
	Implantation.

Après repérage des existants, traçage et mise en œuvre des piquetages

	GO-030
	Réalisation des ouvrages de fondations

Exécution soignée avec épaisseur et largeur soigneusement contrôlée suivant étude BA.

	031
	Béton de propreté
Fourniture et mise en oeuvre béton de propreté pour adaptation au bon sol (suivant nature),  comprenant :

- gros béton.

- Coulage à pleine fouille.

	032
	Semelle
Fourniture et mise en oeuvre béton pour fondations comprenant :

- gros béton.

- Armatures acier.

- Coulage sur béton de remplissage en pleine fouille y compris attentes armatures pour voiles et ouvrages en infrastructure / superstructure.

	033
	Soubassement :

Fourniture et pose de blocs en agglomérés pleins alvéolés de 20 x 20 x 50 cm hourdés soigneusement au mortier de ciment, jointoyés.

Compris arase étanche en mortier de ciment hydrofugé sur le dessus de tous les murs de soubassement.
Compris raidisseur verticaux en béton armé coulé dans agglos coffrant, compris acier.

	034
	Etanchéité bitumineuse sur soubassement

Application d'un revêtement bitumineux épais sur parois en béton.

Emulsion de bitume de couleur noire.

Directement sur semelles de fondations apparentes, blocs de béton, agglos sans enduit préalable.

	035
	Fourniture et pose d'une barrière drainante type DELTA MS ou similaire, avec profil de finition sur le dessus.

	036
	Réalisation d’un drainage

Fourniture et pose d'un tuyau de drainage, raccordé au réseau EP, posé au niveau des fonds de fouilles.

Compris regard 30 x 30 en béton, avec dallettes de recouvrement en béton avec joint souple.

Compris rehausse 30 x 30 en béton.



	
	

	
	

	Références
	Désignation



	GO-040
	Réalisation de Dallages

	041
	Plancher à isolation thermique

Plancher à hourdis polystyrène, posé sur longrines préfabriquées et dalle en béton armé de répartition formant poutres et chaînages suivant les prescriptions de l'ingénieur béton.

Localisation : dalle RDC créée

	042
	Réalisation d’une semelle périphérique en béton armée, support des murs en ossature bois

Localisation : selon plan et demande du lot charpente

	043
	Intégration des siphons de sol

Localisation : sanitaires et cuisine

	GO-050
	Ouvrages divers

	051
	Seuil, au mortier de ciment hydrofugé, avec pente d'évacuation sur l'extérieur, finition à l’identique des existants

	052
	Reprise des tableaux de baie, suite à la dépose

	053
	Calfeutrement des murs périphériques.

Vérification et complément d’étanchéité des murs périphériques aux jonctions murs/toiture

Reprise des fissures

	054
	Bouchement des ventilations.

Neutralisation et bouchements des ventilations existantes dans les murs périphériques.

	GO-060
	Percement d’une baie 2.80x ht2.20m
Ouverture d’une baie dans un mur porteur existant, comprenant : 

repérage et traçage de la baie créée, étaiement provisoire, découpe et démolition de maçonnerie pour constituer la nouvelle baie, 

évacuation des gravois aux décharges publiques, 

renforcement structurel. 

Localisation : Baie créée dans le hall

	GO-070
	Modification d’une baie existante
Pour assurer la mise en oeuvre de l’isolation extérieure, adaptation d’une ouverture existante, pour déplacement de la menuiserie existante, comprenant :
traçage du nouveau dimensionnement, étaiements provisoires, découpe et démolition de la maçonnerie, 

évacuation des gravois aux décharges publiques, 

redressement du tableau au mortier de ciment,
renforcement structurel. 
reprise du seuil, au mortier de ciment. 

Localisation : Porte issue de secours arrière

	GO-080
	Réalisation de percements  pour Passages des réseaux

Pour passage des réseaux, percements des murs ou cloisonnements.

Bouchements dus à ce lot dans la limite des mêmes dimensions.
Selon plans des lots concernés.

	GO-090
	Enduits extérieurs à 3 couches

Les enduits extérieurs seront réalisés entre nus et repères dont l'ordre de mise en oeuvre

comprendra :

- gobetis ou couche d'accrochage (sa surface doit rester rugueuse pour permettre une bonne

adhérence de la 2e couche).

- confection des repères et des nus

- corps d'enduits (la seconde couche assure la planéité et l'essentiel de la fonction

imperméabilisation de l'enduit)

- couche de finition donnant l'aspect.

	
	Localisation : Soubassement créé.


	Références
	Désignation

	PLATRERIE

	GO-100
	Fourniture et mise en œuvre de doublage thermique sur ossature métallique.

Fourniture et mise en place de cloison sèche de doublage sur ossature métallique comprenant notamment :

Fourniture, manutention, stockage et mise en oeuvre des plaques et des divers accessoires,

Tous travaux de mise en oeuvre conformément à l'avis technique et aux prescriptions techniques du

fabricant,

Ossature métallique galvanisée compris fixation mécanique des coulisses hautes et basses

délimitant un vide de construction et emboîtements des montants

Interposition d'un feutre bitumineux sous la coulisse basse

Plaque de plâtre cartonnée à bords amincis de 13mm standard

Incorporation d'une isolation thermique compris pare-vapeur comprenant un panneau semi-rigide en

laine de roche de forte résistance thermique,revêtu d'un surfaçage kraft sur une face, épaisseur selon étude thermique fournie
Fixation des lisses horizontales intermédiaires en profilés métalliques

Renforts pour consoles, appareils sanitaires et radiateurs (les positionnements seront indiqués par le

corps d'état concerné),

Calicot et façon de joints ratissés entre plaques et jonction entre murs et plafonds,

Coupes biaises, entailles, réservation pour grilles et divers.

Renforts d'angle par arêtes métalliques constitués de deux feuilles d'acier ou bandes armées, collés

sur support de hauteur d'étage,

Raidisseurs éventuels,

Reprise intermédiaire,

Traitement des joints par calicot, rebouchage des trous, calfeutrements, garnissages, enduit surfin

éventuel de finition sur l'ensemble de ces cloisons,

Habillage en plaque de plâtre du chant lors de l'arrêt du doublage et des embrasures

Nettoyage après coup,

Parements livrés prêts à peindre
Localisation :

	101
	Isolation intérieur du mur sud de la salle

	102
	Sous face de la couverture existante


	Références
	Désignation

	GO-110
	Fourniture et mise en œuvre de cloisons plâtre.

Cloison de distribution comprenant :

Une ossature métallique réalisée par rails et montants en acier galvanisé de 6/10ème d'épaisseur et de 48 mm de largeur. Les montants seront simples ou doublés dos à dos implantés à 0.40 ou 0.60 ml d'entraxe selon les hauteurs à réaliser.

Isolant intermédiaire en panneaux de laine de verre.

Parements par plaques de plâtre de 13 mm d’épaisseur pour les locaux classés EA et EB. Joint souple interposé entre le rail et le sol fini dans les locaux classés EB à EB + Collectifs.

L’étanchéité entre les plaques hydrofugées et le sol fini est assuré par un joint mastic, dans les locaux EB + Privatifs.

Film polyéthylène dépassant de 20 mm le niveau du sol fini (dans le cas de sol brut).

Façon d'étanchéité par membrane étanche en pied de cloison, compris toutes sujétions de découpes, d'arasements, raccords, ... Traitement acoustique en buter de cloison avec interposition d’un joint anti-condensation entre rail et la façade. Pose droite. Les charges supérieures à 30 kg (lavabo, meuble, radiateurs, barre handicapés …) doivent être fixées sur des supports ou renforts incorporés à l’ossature, suivant recommandations du fabricant.

Pose des huisseries fournies et approvisionnés aux étages par le lot menuiseries intérieures, compris renforts d’ossature périphérique.

Traitement des joints par bandes et enduit (3 passes minimum) avec bande armée dans les angles saillants.  

Cloisons à monter jusque sous plancher, compris remplissage des coques de plancher.

Localisation : Sanitaires et vestiaires créés

	GO-120
	Fourniture et mise en œuvre d’un faux plafond en dalles 600x600
Fourniture et mise en œuvre d’un faux plafond amovible en dalles minérales
Ossatures métalliques porteuses avec suspentes en tige filetée, lisse, crantée ou feuillard. Ces suspentes doivent être rigides et réglables.

Profils secondaires avec système de fixation maintenant un écartement déterminé.

L'ensemble doit former une résille modulée en fonction du format des panneaux.

Les suspentes et ossatures doivent avoir subi, avant pose, un traitement de protection soit par galvanisation, soit par électro-zingage.

Profils porteurs, entretoises, cornières de rives adaptées au type de plafond, lumières de dilatation et toutes sujétions

Incorporation de luminaires et toutes réservations si nécessaire à la demande de l'Electricien

Localisation : Sanitaires et vestiaires créés


LOT N° 04 - CHARPENTE

LOT N° 04 – CHARPENTE
4.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. 

L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

4.02.
REFERENCE AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES PRODUITS

Se référer aux plans état existant et état projeté sans aucune exception.

4.03.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

· Les interventions pour la mise en œuvre d’éléments nouveaux en couverture

· La fourniture et pose d’éléments de charpente en extension des existants

· les études, calculs et plans d'exécution des ouvrages,
· les ouvrages, réservations et scellements, rebouchage et calfeutrements nécessaires aux passages des fourreaux,

· fourniture d'échafaudages, de nacelles, de moyens d'accès ou d'évacuation des gravats demandés par le présent CCTP ou rendus nécessaires par la configuration des lieux ou leurs spécificités.

· l'enlèvement de tous les déchets et gravats de ce lot et leur transport au D.P.

Le non respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

4.04.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation



	CONSTRUCTION OSSATURE BOIS

	CH-100
	Réalisation de Mur à ossature bois 45x220mm 

Pour réalisation de l’extension

Traitement fongicide et insecticide des bois avant mise en oeuvre. Fournir certificat de traitement

Toutes fixations

Joints avec maçonnerie

Toutes sujétions pour menuiseries extérieures au nu intérieur

Toutes fixations contre maçonnerie et sous charpente bois.

Toutes pièces de bois nécessaires et équerres métalliques pour fixation contre maçonnerie

Toutes sujétions pour un joint de dilatation de 4 cm au droit des bâtiments existants suivant

plan structure

Compris tous les échafaudages nécessaires

Toutes fournitures de matériel et toutes sujétions de mise en oeuvre
Composés, de l’extérieur vers l’intérieur:

	101
	Fourniture et pose de Panneaux isolants pare-pluie
Panneaux de laine de bois de 60 mm R = 1,4 m2.K/W, type PAVATEX à l’extérieur de l’ossature faisant office de pare-pluie, traitement des joints par bande autocollante.

Toutes sujétions pour retour en embrasures

Fixation par des lattes de 30 x 60, formant lame d’air sous le revêtement de finition

	102
	Fourniture et pose de mur à Ossature bois 45x220mm 

Réalisation de mur ossature bois 45X220mm comprenant : 

Fourniture et pose d’un feutre bitumeux sous la lisse basse. 

Fourniture et pose d’une lisse basse traitée classe 4 fixée sur la dalle béton y compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Mise en oeuvre d’un joint compribande entre le feutre et la dalle béton. 

Fourniture et pose d’une ossature bois 45x220mm entraxe maximum de 60cm. 

Mise en oeuvre de doublement de poteau bois selon la nécessité selon plan ingénieur bois. 

Fourniture et pose de grilles anti rongeurs en partie basse des murs sur l’extérieur avant le bardage bois. 

Y compris toutes sujétions de pose 

Y compris création des ouvertures pour fenêtres et extracteur. 

	103
	Fourniture et pose de Remplissage isolant
Fourniture et pose d’un remplissage isolant en laine minérale ou végétale 140mm
Selon préconisation de l’étude thermique.

	104
	Fourniture et pose de Panneaux de contreventement. 

Fourniture et pose de panneaux type OSB d’épaisseur 12mm, sur la face intérieure des ossatures bois. Ce panneau sera de dimension adaptée pour réaliser le bon contreventement des murs à ossature bois. Les panneaux tomberont systématiquement sur les montants de l’ossature bois. 




	
	

	Références
	Désignation



	CH-110
	Réalisation d’une Toiture à ossature bois 45x220mm 

Pour réalisation de l’extension

Traitement fongicide et insecticide des bois avant mise en oeuvre. Fournir certificat de traitement

Toutes fixations

Joints avec maçonnerie

Toutes sujétions pour menuiseries extérieures au nu intérieur

Toutes fixations contre maçonnerie et sous charpente bois.

Toutes pièces de bois nécessaires et équerres métalliques pour fixation contre maçonnerie

Toutes sujétions pour un joint de dilatation de 4 cm au droit des bâtiments existants suivant

plan structure

Compris tous les échafaudages nécessaires

Toutes fournitures de matériel et toutes sujétions de mise en oeuvre
Composés, de l’extérieur vers l’intérieur:

	111
	Fourniture et pose de Panneaux de contreventement. 

Fourniture et pose de panneaux type OSB d’épaisseur 12mm, sur la face intérieure des ossatures bois. Ce panneau sera de dimension adaptée pour réaliser le bon contreventement des murs à ossature bois. Les panneaux tomberont systématiquement sur les montants de l’ossature bois. 

	112
	Fourniture et pose de Poutres composite bois en I
Fourniture et pose de poutres composite bois en I constituées de deux membrures en placage laminé (LVL) : 60 x 39 et d’une âme en panneau OSB
Étriers d’assemblage nécessaire pour fixation sur charpente bois massif

Renforcement de l’âme nécessaire

Contreventement provisoire pendant la pose, lames de 20 x 90 mm

Mise en oeuvre selon recommandations du fabricant

Toutes sujétions pour la création d’un chevêtre 900 x 1600 pour trappe d’accès aux combles

Poutre type STEICO 220 ou équivalent

Toutes sujétions de fixations sur MOB

Toutes fournitures et toutes sujétions de mise en œuvre

	113
	Fourniture et pose de Remplissage isolant
Fourniture et pose d’un remplissage isolant en laine minérale ou végétale 140mm
Selon préconisation de l’étude thermique.

	114
	Fourniture et pose de Panneaux de contreventement. 

Fourniture et pose de panneaux type OSB d’épaisseur 12mm, sur la face intérieure des ossatures bois. Ce panneau sera de dimension adaptée pour réaliser le bon contreventement des murs à ossature bois. Les panneaux tomberont systématiquement sur les montants de l’ossature bois. 

	CH-120
	Fourniture et pose d’un Abris poubelles
Fourniture et pose d’un abri pour le stockage de 3 conteneurs de grande taille

Traitement fongicide et insecticide des bois avant mise en oeuvre. Fournir certificat de traitement

Toutes fixations contre maçonnerie et sous charpente bois.

Toutes pièces de bois nécessaires et équerres métalliques pour fixation contre maçonnerie

Toutes fournitures de matériel et toutes sujétions de mise en oeuvre



LOT N° 05 – CHARPENTE METALLIQUE

5.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. 

L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

5.02.
REFERENCE AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES PRODUITS

Se référer aux plans état existant et état projeté sans aucune exception.

5.03.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

· La révision et réfection de la charpente existante

· La fourniture et pose d’éléments de charpente 

· les études, calculs et plans d'exécution des ouvrages,
· fourniture d'échafaudages, de nacelles, de moyens d'accès ou d'évacuation des gravats demandés par le présent CCTP ou rendus nécessaires par la configuration des lieux ou leurs spécificités.

· l'enlèvement de tous les déchets et gravats de ce lot et leur transport au D.P.

Le non-respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

	Références
	Désignation



	CHARPENTE METALLIQUE

	CH MET-030
	Révision
Inspection, révision et réfection de la charpente existante.
Etude structure à fournir.


LOT N° 06 – COUVERTURE - ZINGUERIE

6.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. 

L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

6.02.
REFERENCE AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES PRODUITS

Se référer aux plans état existant et état projeté sans aucune exception.

6.03.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

·  l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

·  la fourniture et le transport à pied d'oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ;

• 
tous agrès ou dispositifs mécaniques nécessaires à l'exécution des travaux ;

• 
 la réception de l'état des supports en présence du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé

les supports ;

•
la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires pour

réaliser :

•
tous les ouvrages de couverture et ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous les ouvrages

accessoires ;

•
tous les ouvrages complémentaires en bois nécessaires, le cas échéant ;

•
tous les scellements, garnissages et solins ou mortier ;

•
les traitements des bois utilisés ;

•
les évacuations des eaux pluviales sauf celles intérieures ;

•
ainsi que le cas échéant selon les spécifications ci-après :

•
les écrans souples ou supports rigides ;

•
les ouvrages éclairants en toiture ;

•
les autres ouvrages ;

•

la protection des ouvrages jusqu'à la réception ;

•
la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis par les

travaux du présent lot ;

•
tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions

précisées aux documents contractuels ;

•
la fixation par tous moyens des ouvrages ;

•
et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la

réalisation parfaite et complète des travaux ;

Le non-respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

6.04.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation



	COUVERTURE

	COUV-010
	Démolition d’une souche de cheminée

Suppression d’une cheminée existante

Y compris ouvrages de raccordement en zinc ou en plomb.

Les gravois seront chargés et évacués à la décharge publique y compris toutes sujétions de frais afférents (installation d’une benne à gravats sur le domaine public, frais de stationnement, clôtures, balisage, etc…).

Exécution de tous les raccords de charpente (chevrons, volige, littelage, ...) comprenant raccords de couverture (ardoises, zinguerie,…) à l'identique du parement existant. L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour n'apporter aucune gêne et ne causer aucun dommage aux biens des ouvrages voisins.

	011
	Démolition

	012
	Reprise de couverture

	COUV-020
	Création de chevêtres

Réalisation du chevêtre nécessaire, aux dimensions appropriées (découpe et dépose du support de couverture, voliges, pare-pluie, liteaux, découpe des chevrons après mise sur étais de la structure existante, renforcement et bras de chevêtre en bois massif classe II + anti-termites, aux sections adaptées).

Compris :

La dépose des tuiles bitumineuses.
La descente en pied de bâtiment et évacuation des gravats (+ tri sélectif et frais de décharge).

Localisation :

	021
	Chevêtre pour fenêtre de toit

	022
	Chevêtre pour sortie de toiture VMC

	COUV-030
	Sortie de toiture. 

Sorties de ventilations en inox composées d’un chapeau avec collerette formant solin, conduit de raccordement circulaire, costière en inox et grillage anti-volatile en acier galvanisé. 
Compris fixation mécanique sur la charpente et façonnage des éléments en inox pour épouser les reliefs et garantir une parfaite étanchéité. Pose suivant normes et toutes sujétions de mise en oeuvre.

	031
	Sortie pour ventouse chaudière

	032
	Sortie pour VMC

	FENETRES DE TOIT

	COUV-110
	Fourniture et pose de Volet roulant extérieur électrique
Fourniture et pose de Volet roulant extérieur électrique, alimentation électrique au lot ELECTRICITE

Commande fournie avec fenêtre de toit

	
	

	Références
	Désignation



	COUV-120
	Fourniture et pose d’une Fenêtre de toit à rotation avec barre de manoeuvre.

Fourniture et pose d’une Fenêtre de toit à rotation avec barre de manoeuvre, dotée d’un double vitrage isolant faible émissivité à contrôle solaire, système anti-bruit de pluie, finition polyuréthane laqué blanc.

Y compris raccord pour combinaisons de fenêtres sur tuiles et ardoises, pose traditionnelle.

Y compris bloc isolant.

Domaine d’utilisation : Pentes de toit de 15° à 90° 

Manipulation : Basculant en rotation par pivots permettant, lors de l’ouverture, un déport de l’ouvrant vers l’extérieur (2/3 de l’ouvrant à l’extérieur, 1/3 à l’intérieur). 

Barre de manoeuvre en partie haute. Nettoyage par retournement complet et blocage de l’ouvrant à 180°. 

Matériaux : Structure bois traitée spécifiquement, en pin européen éco-certifié PEFC. 

Coque en polyuréthane laqué blanc. Recouvrement extérieur en aluminium thermo laqué gris anthracite. 

Traitement et finition : Finition polyuréthane laqué blanc : aspect blanc lisse sans joints dans les angles, insensible à l’humidité, grande longévité sans entretien nécessaire des surfaces.

Construction : Double vitrage 33.1-15-6, feuilleté intérieur peu émissif, gaz argon, trempé extérieur peu émissif, contrôle solaire, traitement clair & net, intercalaire Warm Edge. 

Système isolant pour une réduction des ponts thermiques via une isolation des points stratégiques, en remplaçant les volumes d’air par des blocs isolants. 

Système anti-bruit de pluie : réduction des bruits d’impact de la pluie par un vitrage acoustique et des éléments complémentaires sous les profilés. 

Performances : Isolation thermique Selon DTA du CSTB (ex Avis Technique) : 

Uw : 1,3 W/m².K en pose standard avec raccords EDW / EDL 

Uw : 1,2 W/m².K en pose encastrée avec raccords EDJ / EDN 

Uw : 1,1 W/m².K en pose encastrée avec bloc isolant BDX 

Facteur solaire (été) 

Fenêtre nue : Sw = 0,22 

Fenêtre + store extérieur : Sw = 0,11 

Acoustique : Isolation aux bruits aériens certifiée AC2 : classement de façade 35 dB(A). 

Indice d’affaiblissement acoustique Rw = 37 dB 

Niveau sonore sous une pluie battante : 48dB (norme NF EN ISO 140-18), en dessous du seuil de réveil de 50 dB 
Ventilation : Aération fenêtre fermée par clapet de ventilation intégré. 

Ventilation permanente possible par l’intégration discrète d’une entrée d’air hygroréglable réf. ZOH sous Avis Technique (ou autoréglable réf. ZOL) derrière la barre de manoeuvre. Solution à choisir en fonction du type de ventilation, du débit d’air et du classement de façade souhaités.

Localisation :

	121
	Fenêtre de toit à rotation avec barre de manoeuvre. SK01 0.70x1.14m

	122
	Raccord pour combinaisons de fenêtres

	123
	Bloc isolant

	124
	Désenfumage manuel

	
	

	Références
	Désignation



	COUV-130
	Fourniture et pose d’une Fenêtre de toit à rotation avec ouverture motorisée programmable.

Fourniture et pose d’une Fenêtre de toit à rotation avec ouverture motorisée programmable, dotée d’un double vitrage isolant faible émissivité à contrôle solaire, système anti-bruit de pluie, finition polyuréthane laqué blanc.

Y compris raccord pour combinaisons de fenêtres sur tuiles et ardoises, pose traditionnelle.

Y compris bloc isolant.

Domaine d’utilisation : Pentes de toit de 15° à 90° 
Manipulation : Basculant en rotation par pivots permettant, lors de l’ouverture, un déport de l’ouvrant vers l’extérieur (2/3 de l’ouvrant à l’extérieur, 1/3 à l’intérieur). Barre de manoeuvre en partie haute. Nettoyage par retournement complet et blocage de l’ouvrant à 180°.
Motorisation et alimentation : Moteur à chaine débrayable 24V DC, compatible avec protocole IO-Homecontrol. Alimentation filaire (à relier au secteur) 
Matériaux : Structure bois traitée spécifiquement, en pin européen éco-certifié PEFC. 

Coque en polyuréthane laqué blanc. 

Recouvrement extérieur en aluminium thermo laqué gris anthracite. 
Traitement et finition : Finition polyuréthane laqué blanc : aspect blanc lisse sans joints dans les angles, insensible à l’humidité, grande longévité sans entretien nécessaire des surfaces.

Construction : Double vitrage 33.1-15-6, feuilleté intérieur peu émissif, gaz argon, trempé extérieur peu émissif, contrôle solaire, traitement clair & net, intercalaire Warm Edge. 

Système isolant pour une réduction des ponts thermiques via une isolation des points stratégiques, en remplaçant les volumes d’air par des blocs isolants. 

Système anti-bruit de pluie : réduction des bruits d’impact de la pluie par un vitrage acoustique et des éléments complémentaires sous les profilés. 
Performances 

Isolation thermique Selon DTA du CSTB (ex Avis Technique) : 

Uw : 1,3 W/m².K en pose standard avec raccords EDW / EDL 

Uw : 1,2 W/m².K en pose encastrée avec raccords EDJ / EDN 

Uw : 1,1 W/m².K en pose encastrée avec bloc isolant BDX 

Facteur solaire (été) 

Fenêtre nue : Sw = 0,22 

Fenêtre + store extérieur : Sw = 0,11 

Acoustique : Isolation aux bruits aériens certifiée AC2 : classement de façade 35 dB(A). 

Indice d’affaiblissement acoustique Rw = 37 dB 

Niveau sonore sous une pluie battante : 48dB (norme NF EN ISO 140-18), en dessous du seuil de réveil de 50 dB 
Ventilation et confort : Commande tactile programmable, fonctionnant par fréquences radios sécurisées. 

Détecteur de pluie pour fermeture automatique en cas de mauvais temps. 

Aération fenêtre fermée par clapet de ventilation intégré. 

Programmes de ventilation et d’ouverture automatiques et personnalisables
Localisation :

	131
	Fenêtre de toit à rotation avec ouverture motorisée programmable. SK01 0.70x1.14m

	132
	Raccord pour combinaisons de fenêtres

	133
	Bloc isolant

	
	


	Références
	Désignation



	ZINGUERIE

	COUV-200
	Fourniture et pose de gouttières pendantes.

Fourniture et pose de gouttières pendantes en zinc, en remplacement des existants détériorés.

Reprise et modification des existants selon nécessité

Y compris toutes sujétions.

Localisation : Extension existante en façade arrière

	COUV-210
	Modification de gouttières anglaise.

Reprise et modification des existants selon nécessité

Y compris toutes sujétions.

Localisation : Au droit de l’extension en façade avant et des gargouilles supprimées

	COUV-220
	Fourniture et pose de descente EP.

Fourniture et pose de descentes EP en zinc, dito existant

Reprise et modification des existants suite à isolation extérieure.

Y compris toutes sujétions.

Localisation : Reprise de toutes les descentes

	COUV-230
	Fourniture et pose de dauphins en fonte.

Fourniture et pose de dauphins en fonte en pied des descentes EP.

Y compris toutes sujétions.

Localisation : En pied des descentes EP

	COUV-240
	Fourniture et pose d’un habillage des modénatures.

Fourniture et pose d’un habillage en zinc des moulures hautes des façades.

Pour raccord d’étanchéité entre gouttière et ITE.

Y compris toutes sujétions.


LOT N° 07 – ETANCHEITE
7.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. 

L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

7.02.
REFERENCE AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES PRODUITS

Se référer aux plans état existant et état projeté sans aucune exception.

7.03.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

·  l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

·  la fourniture et le transport à pied d'oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ;

• 
tous agrès ou dispositifs mécaniques nécessaires à l'exécution des travaux ;

• 
 la réception de l'état des supports en présence du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé

les supports ;

•
la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires pour

réaliser :

•
tous les ouvrages de couverture et ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous les ouvrages

accessoires ;

•
tous les ouvrages complémentaires en bois nécessaires, le cas échéant ;
•
les évacuations des eaux pluviales sauf celles intérieures ;

•
ainsi que le cas échéant selon les spécifications ci-après :

•
les écrans souples ou supports rigides ;
•
les autres ouvrages ;

•

la protection des ouvrages jusqu'à la réception ;

•
la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis par les

travaux du présent lot ;

•
la fixation par tous moyens des ouvrages ;

•
et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la

réalisation parfaite et complète des travaux ;

Le non-respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

7.04.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation



	COUVERTURE NEUVE

	ETANCH-010
	ETANCHEITE PVC SUR PLANCHER BOIS

Isolation mousse polyuréthane EFISOL TMS40mm R=1,85 m2.K/W ( lot étanchéité)

Membrane d’étanchéité PVC ( lot étanchéité)
Caractéristiques

Support osb pente >3%

Préparation soignée du support

Fourniture et pose d’un feutre d’indépendance, avec recouvrements de 10cm liaisonnés d'une façon étanche à la vapeur par adhésif
Fourniture et pose d’une isolation en mousse polyuréthane

Fourniture et pose d’une membrane synthétique d'étanchéité à base PVC-P, armée par une trame polyester déroulée sans tension.

Lés décalés avec recouvrements.

Les points particuliers (renforts d'angles, traversées de dalles...) seront traités avec les accessoires
Localisation : Couverture de l’extension créée

	011
	Fourniture et pose d’une isolation thermique :
Fourniture et pose de panneaux de mousse polyuréthane, 2 faces VV ou kraft, pose à la colle PAR, épaisseur : .60 mm. 

Pose des panneaux en quinconce 

L’isolant devra justifier d’une classe de compressibilité C et avec Avis technique.

	012
	Fourniture et pose d’une Membrane EPDM :

Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l’opération.

	013
	Fourniture et pose de Relevé d’étanchéité en périphérie :

Fourniture et pose d’un relevé d’étanchéité à la périphérie de la toiture terrasse avec renfort d’angle, relevé et solin en aluminium fixé mécaniquement et cordon de mastic silicone. Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l’opération.

	014
	Fourniture et pose de Naissances EP :

Fourniture et pose de naissance pour les eaux pluviales.

Compris platine et manchon soudés.

Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l’opération.

	015
	Fourniture et pose d’une Couvertine :

Fourniture et pose d’une couvertine zinc.

Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l’opération.

	
	

	
	

	ETANCHEITE TERRASSE
	

	
	ETANCH - 010
	Fourniture et pose d’un pare vapeur :

Y compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l’opération.

Y compris renfort de gorges + remonté périphérique.

	
	ETANCH - 020
	Fourniture et pose d’une isolation thermique :

Fourniture et pose d’une Isolation thermique par panneaux rigides de forte résistance mécanique, techniquement apte à recevoir des chapes soudables. 

	
	ETANCH - 030
	Fourniture et pose d’une membrane EPDM :
Fourniture et pose d’une membrane EPDM.

Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l’opération.

	
	ETANCH – 040
	Fourniture et pose de relevé d’étanchéité en périphérie :
Fourniture et pose d’un relevé d’étanchéité à la périphérie de la toiture terrasse avec renfort d’angle, relevé et solin en aluminium fixé mécaniquement et cordon de mastic silicone. Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l’opération.

	
	ETANCH – 050
	Fourniture et pose de naissances EP :
Fourniture et pose de naissance pour les eaux pluviales.

Compris platine et manchon soudés.

Compris toutes les opérations et accessoires nécessaires à la bonne réalisation de l’opération.

	
	ETANCH - 060
	Fourniture et pose de terrasse en bois composite :

Fourniture et pose d’une terrasse composées :

- lames en bois composite teinte au choix du Maître d’ouvrage sur présentation de la gamme.

- lambourdes
- plots à vérin de hauteur réglable.

	
	


LOT N° 08 – ISOLATION  THERMIQUE EXTERIEURE
8.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. 

L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

8.02.
REFERENCE AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES PRODUITS

Se référer aux plans état existant et état projeté sans aucune exception.

8.03.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

·  l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

·  la fourniture et le transport à pied d'oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ;

• 
tous agrès ou dispositifs mécaniques nécessaires à l'exécution des travaux ;

• 
 la réception de l'état des supports en présence du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé

les supports ;

•
la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires pour

réaliser :

•
tous les ouvrages complémentaires en bois nécessaires, le cas échéant ;

•
tous les scellements, garnissages et solins ou mortier ;

•
les traitements des bois utilisés ;
•
ainsi que le cas échéant selon les spécifications ci-après :

•
les écrans souples ou supports rigides ;

•
les autres ouvrages ;

•

la protection des ouvrages jusqu'à la réception ;

•
la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis par les

travaux du présent lot ;

•
tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions

précisées aux documents contractuels ;

•
la fixation par tous moyens des ouvrages ;

•
et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la

réalisation parfaite et complète des travaux ;

Le non-respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

8.04.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation



	ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE

	ITE-010
	Fourniture et pose d’un Echafaudage.
Echafaudages à exécuter conformément à l'ensemble des règles et normes en vigueur à la date de signature du marché. 

	ITE-020
	Fourniture et pose d’une Isolation thermique extérieure avec finition en panneaux type TRESPA.
Isolation thermique et habillage des murs existants en panneaux plans à base de résines renforcées par des fibres de bois du type TRESPA METEON, épaisseur 10 mm, en format standard, coloris suivant choix de l’Architecte (2 teintes).

Le calepinage sera étudié en fonction des dimensions de l’existant et du décor choisi par l’Architecte et les cotes relevés sur place.

La pose est prévue à joints ouverts.

Accord préalable à obtenir du Bureau de Contrôle sur le produit et la technique de pose.

Equerres en métal galva tamponnées dans la maçonnerie.

Ossature métallique support de bardage.

Interposition d’un élastomère ou d’un feutre bitumé noir entre l’ossature et les plaques afin d’atténuer le contact métal – plaques et de ménager un joint noir entre plaques.

Fixation des plaques par vis à tête de couleur suivant cahier des charges du fabricant.

Profil de fermeture en bas de bardage avec lumières pour ventilation.

Isolation thermique par laine minérale de 140 mm, selon étude thermique, en panneaux semi rigides. Pose avec soin pour éviter tout pont thermique et tout « glissement » dans le temps.
Y compris encadrements de baies en aluminium laqué, teinte RAL.

Une lame d’air ventilée de 2cm sera ménagée entre l’isolant et les panneaux de façades.

Des entrées et sorties d’air continues seront disposées en partie haute et basse du bardage avec reprises des orifices de ventilations en encadrement de baies

Profil bas en tôle acier laqué avec plis casse goutte en recouvrement de soubassement de façades et fermeture du vide entre support et parement par grillage anti rongeur et anti-insectes, mais permettant la ventilation de la lame d’air de 20mm

Localisation : Maçonneries extérieures existante

	021
	Lisse de départ

	022
	Isolation thermique

	023
	Isolation tableaux

	024
	Bardage en panneaux type TRESPA

	025
	Traitement des encadrements de baie

	026
	Réservation pour arrêt d’urgence gaz.

	
	

	Références
	Désignation



	BARDAGE EXTERIEURE

	ITE-100
	Fourniture et pose d’un Habillage en panneaux type TRESPA.

Fourniture et pose d’un habillage des murs ossature bois en panneaux plans à base de résines renforcées par des fibres de bois du type TRESPA METEON, épaisseur 10 mm, en format standard, coloris suivant choix de l’Architecte (2 teintes).

Le calepinage sera étudié en fonction des dimensions de l’existant et du décor choisi par l’Architecte et les cotes relevés sur place.

La pose est prévue à joints ouverts.

Accord préalable à obtenir du Bureau de Contrôle sur le produit et la technique de pose.

Equerres en métal galva tamponnées dans la maçonnerie.

Ossature métallique support de bardage.

Fixation des plaques par vis à tête de couleur suivant cahier des charges du fabricant.

Profil de fermeture en bas de bardage avec lumières pour ventilation.

Y compris encadrements de baies en aluminium laqué, teinte RAL.

Une lame d’air ventilée de 2cm sera ménagée entre le mur et les panneaux de façades.

Des entrées et sorties d’air continues seront disposées en partie haute et basse du bardage avec reprises des orifices de ventilations en encadrement de baies

Profil bas en tôle acier laqué avec plis casse goutte en recouvrement de soubassement de façades et fermeture du vide entre support et parement par grillage anti rongeur et anti-insectes, mais permettant la ventilation de la lame d’air de 20mm

Localisation : Murs ossature bois créés

	101
	Lisse de départ

	102
	Habillage en panneaux

	103
	Traitement des encadrements de baie


LOT N° 09 - MENUISERIES EXTERIEURES
9.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

9.02.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de menuiserie comprennent :

· l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

·  la fourniture et le transport à pied d'oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ;

• 
tous agrès ou dispositifs mécaniques nécessaires à l'exécution des travaux ;

•  la réception de l'état des supports en présence du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé

les supports ;

• la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires pour

réaliser :

•
tous les ouvrages complémentaires nécessaires, le cas échéant ;

•
tous les scellements, garnissages et solins ou mortier ;

•
ainsi que le cas échéant selon les spécifications ci-après :

•
les autres ouvrages ;

•
la protection des ouvrages jusqu'à la réception :

• la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis par les

travaux du présent lot ;

• tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions

précisées aux documents contractuels ;

• la fixation par tous moyens des ouvrages ;

•et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la

réalisation parfaite et complète des travaux ;

Le non respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

09.03.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation



	MENUISERIES EXTERIEURES


	MEX - 010
	Dépose des menuiseries extérieures existantes.
Dépose soignée et évacuation en déchetterie des ensembles menuisés existants : ensemble des fenêtres et portes extérieures.

	MEX-020
	Fourniture et mise en oeuvre de Menuiseries aluminium neuves:

- Fourniture et pose d’ensembles menuisé en alu laqué RAL 7016 GRIS ANTHRACITE
- Composée de châssis vitrés fixes et d’ouvrants.
- Vitrage isolant et anti-effraction
- Condamnation par serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme, bouton moleté intérieur.
- Y compris toute sujétion

	021
	Ensemble menuisé 3.00 x 2.27 ht – Porte d’entrée
Fourniture et pose d’un ensemble comprenant un ouvrant à deux battants (2 x 0.90m de passage libre) et deux parties fixes 

Condamnation par serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme, bouton moleté intérieur.

	022
	Ensemble menuisé 3.00 x 2.27 ht – Fixe extérieur
Fourniture et pose d’un ensemble comprenant deux parties fixes 

	023
	Ensemble menuisé 1.90 x 2.27 ht – Fixe intérieur
Fourniture et pose d’un ensemble comprenant deux parties fixes 

	024
	Ensemble menuisé 4.60 x 2.27 ht – Portes fenêtres
Fourniture et pose d’un ensemble comprenant trois ouvrants à deux battants (2 x 0.70m de passage libre) et imposte pleine.

Condamnation par serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme, bouton moleté intérieur.
Pose au nu intérieur du mur

	MEX - 030
	Châssis à soufflet
Fourniture et pose en applique de châssis à soufflet comprenant:

Calfeutrement à l'air et à l'eau entre menuiserie et structure

Cadre ouvrant assemblé (montant, traverse)

Paumelle adaptées à l'ouvrant de même teinte que la menuiserie

Poignée de manoeuvre à demi-tour, compas de verrouillage et système anti fausse manoeuvre

Limiteur d'ouverture

Appui en tôle d’aluminium laqué de même couleur que les menuiseries, sur toute l’épaisseur du mur, formant rejet d’eau avec obturation des abouts, y compris toutes sujétions d’étanchéité à l’eau et à l’air. Habillage intérieur et extérieur.
Compris toutes sujétions suivant DTU 37.1.

Vitrage isolant 44/2 + 16 + SP510 retardateur d'effraction

	031
	Châssis à soufflet 0.80 x 0.45 ht

	032
	Châssis à soufflet 0.30 x 0.45 ht

	033
	Châssis à soufflet 1.00 x 0.70 ht


	Références
	Désignation



	MEX-040
	Porte de service 1.00 x 2.08 ht

Fourniture et pose d’une porte pleine (0.90m de passage libre)

Condamnation par serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme, bouton moleté intérieur

	MEX-050
	Porte de secours 1.60 x 2.10 ht

Fourniture et pose d’une porte pleine à deux battants (2 x 0.80m de passage libre)

Condamnation par serrure encastrée 3 points avec cylindre sur organigramme, barre anti-panique et crémone pompier sur deuxième battant.

Y compris ferme-porte.

	MEX-060
	Dépose repose des grilles de défense

	MEX-070
	Rideau métallique à enroulement

Dépose sans réemploi des rideaux métalliques existants y compris enlèvement et transport à la décharge.

Fourniture et pose de rideau métallique à enroulement, en profilé d'acier galvanisé, lames pleines, avec profil de soubassement comportant un verrouillage commandé côté intérieur, en acier galvanisé épaisseur 10/10ème, profil des lames à proposer, avec coulisses latérales en acier de même nature que le tablier, de section adaptée au rideau, renforcées et non démontables.

La lame finale sera équipée d’une serrure de sécurité, composée d’un verrou permettant de condamner le rideau en position basse, garantissant son anti-relevage.

De chaque côté du tablier, une tige métallique traverse la lame finale et vient se loger dans un emplacement prévu à cet effet, au niveau des coulisses latérales, une plaque de propreté masquera l'ensemble du mécanisme.

Coffres intérieurs et extérieurs de rideaux métalliques fabriqués en acier galvanisé finition laquée, composés de parties à fixer, embouts latéraux pouvant servir à la fixation des supports d'axes galvanisés.

Motorisation électrique par moteur central adapté en position centrale sur l'axe.

Le moteur sera équipé d’un électrofrein, servant de système de débrayage du moteur par câble, pour faire fonctionner le rideau manuellement mais également afin de provoquer le blocage du rideau par le moteur lorsqu'il est en position basse.

La commande d'ouverture intérieure sera réalisée par un boîtier de commande de type "contacteur à clé", posé en saillie sur le mur. La manoeuvre du rideau sera telle qu'une impulsion sur la clé suffira à monter ou descendre le tablier. Y compris commande permettant la fermeture simultanée de l’ensemble des rideaux.

Le raccordement et la mise en service sera réalisé par le titulaire du présent lot sur les alimentations déjà existantes qui servaient aux rideaux métalliques en place.

La commande d'ouverture sera équipée, en base, de 3 clés pour le contacteur à clé

intérieur et le verrouillage bas.

	071
	Dépose des existants

	072
	Rideau métallique 3.00 x 2.27 ht

	073
	Rideau métallique 4.60 x 2.27 ht


LOT N° 10 - MENUISERIES INTERIEURES – QUINCAILLERIE - AGENCEMENT

10.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

10.02.
TRAVAUX IMPLICITEMENT INCLUS DANS L'OFFRE

Les travaux de menuiserie comprennent :

•
fourniture et pose des bois, contre-plaqués, panneaux de fibre de particules, habillages et calfeutrement nécessaires à une parfaite finition,

•
protections insecticides et fongicides des bois sur les sections sciées,

•
le réglage et l'ajustage aux jeux précis des portes mises en œuvre,

•
la fourniture et la pose de toute la quincaillerie nécessaire au fonctionnement des ouvrages (butées de portes Groom),

•
comportement au feu des ouvrages classement courant M2M1,

•
comportement à l'eau pièces humides, agglo médium hydrofuge, stratifiés compact post-formés, en bois massif,

•
portes à âme pleine, recouvrement des huisseries bois par baguettes de bois de 40 mm de même nature que le revêtement des portes,

•
portes à âme pleine huisserie bois dur,

•
fourniture et pose de plinthe en aggloméré médium,

Le non-respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

10.03.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation



	PORTES



	MIN-010
	Fourniture et mise en œuvre de blocs portes :

- Blocs portes intérieurs à âme pleine en particules de bois aggloméré,

- Portes à âme pleine, 

- Huisserie bois à recouvrement, à adapter à l’épaisseur des cloisons
- y compris rainures et feuillures suivant nature des parois,
- compris montage, réglages, ferrures et fixations, tous détails et sujétions de mise en oeuvre.
Equipements de portes :

- Ensemble béquille double sur rosace en aluminium suivant généralités,

- Serrure à mortaiser suivant généralités,

- Butées de portes murales

- Finition : au choix du Maître d’ouvrage

	011
	Porte à 1 ventail 0.90 x 2.03 ht

	012
	Porte à 1 ventail 0.80 x 2.03 ht

	013
	Porte tiercé 0.90+0.70 x 2.03 ht

	MIN-020
	Fourniture et mise en œuvre de blocs portes à galandage :

- Contre-châssis métallique en tôle alu, ayant un vide interne de 54 mm pour cloison interne en plaques de plâtre, bâti avec profils de 75/100 mm et une épaisseur globale finie de 100mm, prêt à recevoir à l’intérieur une porte simple coulissante.

- Elément de guidage du vantail coulissant constitué d’un rail en alu avec chariots à roulettes montées sur roulements aiguilles.

- La prestation comprendra tous les accessoires suivant recommandation du fabricant pour une parfaite finition de l’ouvrage (Balai anti-poussière, Joints, Chariots, Couvre joint, Kit de finition ….).

- Compris montage, réglages, ferrures et fixations, tous détails et sujétions de mise en œuvre.

Equipements de portes :

- Serrure à mortaiser

- Fermeture à penne à mentonnet avec poignées cuvettes

- Finition : au choix du Maître d’ouvrage
- Dimensions passage : 0,90 x 2,03 ht
Localisation :

	
	Porte séparant les deux vestiaires créés

	MIN-030
	Fourniture et mise en œuvre d’un bloc portes CF1H :

- Blocs portes intérieurs à âme pleine en particules de bois aggloméré,

- Portes à 2 vantaux à âme pleine, 

- Huisserie bois à recouvrement, à adapter à l’épaisseur des cloisons
- y compris rainures et feuillures suivant nature des parois,

- compris montage, réglages, ferrures et fixations, tous détails et sujétions de mise en oeuvre.
Equipements de portes :

- Ensemble béquille double sur rosace en aluminium suivant généralités,

- Serrure à mortaiser suivant généralités,

- Butées de portes murales

- Ferme porte

- Finition : au choix du Maître d’ouvrage

En remplacement de l’existant

 Localisation :

	
	Porte vers extension existante


	Références
	Désignation



	VESTIAIRES


	MIN-110
	Fourniture et pose de vestiaires pour activité
- panneau support de patères, finition à peindre.

- patères

- banc 

Localisation : vestiaire 2

	MIN-120
	Fourniture et pose de vestiaires pour visiteurs
· Penderie avec tringle
· Tablette en partie haute de penderie.

· Banc

Localisation : vestiaire 1

	MIN-130
	Fourniture et pose d’une banque d’accueil.

· Comprenant un plateau accessible PMR

· Caisson bas faisant office de rangement avec tablette intermédiaire.

· Longueur 1.60m

· y compris toutes sujétions de découpe d'angle de raccords, etc… 

Localisation : vestiaire 1

	DIVERS



	MIN-200
	Dépose des équipements existants pour repose après travaux

Localisation : barres de dance

	MIN-210
	Fourniture et pose de coffres d'habillage.

Pour l’habillage des ventilo-convecteurs

· Montants fixes en tête de mur.

· Coffre en panneaux bois ép. 19 mm fixes pour les parties courantes et amovible au droit des appareillages.

· Fixation par vis cuvettes.

· Finition à peindre
· Grille de transfert en partie basse et en élévation.
Localisation : murs est et ouest.

	MIN-220
	Fourniture et mise en oeuvre de plinthes.

· plinthes en médium.

· finition à peindre au lot peinture.

Localisation : 

	
	Toutes les pièces sauf cuisine et sanitaires

	MIN-230
	Fourniture et pose d’une allése bois.

· Dito existant.

· finition vermis au présent lot.

· y compris toutes sujétions de découpe d'angle de raccords, etc... 

Localisation :

	
	En remplacement de l’existant suite à doublage du mur.


LOT N° 11 - PLOMBERIE SANITAIRE

11.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

11.02.
TRAVAUX IMPLICITEMENT INCLUS DANS L'OFFRE

· Les plans d'exécution des ouvrages à soumettre au Maître d'Oeuvre et les éléments des dossiers des ouvrages exécutés en fin de chantier.

· La fourniture, le transport sur place, le stockage et la mise en place des ouvrages.

· Les trous et scellements dans les limites définies aux "Généralités communes à tous les corps d'état".

· L'enlèvement des gravois provenant des travaux et les nettoyages en découlant.

· Les échafaudages et engins de levage ou autres, nécessaires à l'exécution des travaux.

· La protection des ouvrages exécutés.

· La fourniture, la mise en oeuvre des tuyauteries et accessoires, raccords, joints, organes de fixation des robinetteries des appareils destinés à modifier ou réguler la pression d'eau.

· Les essais et mise en route avec explication au Maître d'Ouvrage sont à la charge de l'entrepreneur.

· Les joints souples et colliers pour éviter les nuisances sonores, dilatation libre des tuyauteries.

· Robinetteries à classement acoustique (I.A., I.B., I.C.) estampillées NF.

· Fourniture et pose des clapets de retenues, anti-béliers, purgeurs automatiques, robinets de réglages à vis micrométrique, ...

· Les branchements provisoires de chantier et définitifs.

· Les études de détails, calculs et plans nécessaires à l'établissement et à l'exécution du projet.

· La fourniture et la mise en oeuvre des réseaux, appareils et canalisations prévus.

· La protection par 2 couches de peinture anticorrosion de tous les éléments oxydables des

· installations.

· Les dispositifs d'insonorisation mentionnés au présent C.C.T.P. et tous ceux que l'entrepreneur

· estimera

· nécessaires pour réduire la production et la transmission de bruits.

· La fourniture et la pose des plaques signalétiques.

· Les percements de cloisons, prises, scellements, rebouchages et garnissages de toutes sortes

· concernant les installations.

· La protection des appareils pour qu'ils n'aient pas à souffrir de l'intervention des autres corps

· d'état.

· L'évacuation des débris, déchets et emballages dus aux travaux du présent lot.

· Affaire : A-001/2010 Page N° 3

· Les percements et réservations qui n'auraient pas été demandés en temps utile à l'entreprise de

· gros oeuvre.

· Tous travaux et fournitures nécessaires au bon fonctionnement des installations.

· Si la demande lui en est faite, l'entrepreneur devra remettre un exemplaire de ses notes de calculs.

· I1 devra, par ailleurs, l'établissement et la fourniture :

· Des plans d'exécution et de réservation.

· Des plans de récolement et de repérage, à remettre en fin de chantier.

· Des schémas de principe.

· Des notices nécessaires à l'exploitation et à l'entretien des installations.

· TRAVAUX EXCLUS DU PRESENT LOT

· Ne font pas partie des prestations du présent lot :

· Les percements de murs et planchers qui seront exécutes par l'entreprise de gros oeuvre, s i ce

· dernier est en possession suffisamment tôt des renseignements les concernant (dimensions,

· emplacements, etc. )

· Les travaux de génie-civil tels que massifs, puisards, caniveaux, socles ou autres.

· L'amenée de l'alimentation électrique en attente dans le local utilisé.

Le non respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

11.03.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation

	DEPOSE – INSTALLATION DE CHANTIER

	PLS-010
	Dépose des installations existantes

Le présent lot aura à sa charge l'ensemble des prestations suivantes dans les zones de travaux :

- Les neutralisations des réseaux hydrauliques (EF/EC/EU),

- Les déposes des appareils et des réseaux hydrauliques existants,

- L'évacuation des différents matériaux vers les décharges agréées.

	011
	Réseaux d’alimentation

	012
	Equipements

	PLS-010
	Dépose de l’installation de chauffage
Le présent lot aura à sa charge l'ensemble des prestations suivantes dans les zones de travaux :

- Les neutralisations des réseaux hydrauliques (EF/EC/EU),

- Les déposes des appareils et des réseaux hydrauliques existants,

- L'évacuation des différents matériaux vers les décharges agréées.

	011
	Chaudière

	012
	Réseau

	PLS-030
	Installation de chantier

Le lot Gros-OEuvre installera un compteur d’eau général de chantier pour l'ensemble du chantier.

Depuis ce compteur, le présent lot aura à sa charge les prestations suivantes :

Une alimentation vidangeable en tuyau polyéthylène Ø 19/25 mm, équipé de 2 robinets de

puisage avec raccord au nez Ø 20/27 mm,

Maintenance pendant la durée des travaux,

Dépose en fin de chantier.

	031
	Compteur

	032
	Raccordement

	
	

	Références
	Désignation

	RESEAU EF ET ECS

	PLS-100
	Fourniture et mise en oeuvre des Réseaux d’Alimentation et d’Evacuation :

Alimentation des locaux, à partir des existants.

Un robinet d'arrêt général DN 20/27 NF à fermeture un quart de tour sera installé au départ des existants.
Alimentations de l'ensemble des appareils sanitaires en tube cuivre écroui, posé sur colliers démontables, chromatés avec rosaces de propreté et bagues anti-vibratiles  raccordement final des robinetteries par flexibles tressés sur vannes ¼ de tour.  Les diamètres ne seront en aucun cas inférieurs à 10/12 pour les lave-mains et 12/14 pour les WC, et plus si besoin.
La distribution intérieure aura pour origine les existants
Vanne ¼ de tour en attente pour raccordement des équipements.
Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose d'appareillages complémentaires, de câbles et de fourreaux.
Localisation : 

	101
	Sanitaires (Cuvette et lave-main)

	102
	Cuisine (Evier et lave-vaisselle)

	103
	Extérieur

	PLS-110
	Fourniture et mise en oeuvre d’une Cuvette suspendue et réservoir de WC.

Sortie horizontale avec réservoir équipé et abattant avec mécanisme à bouton poussoir chromé couleur blanche. Type ALLIA Prima.

Collecteur eaux usées PVC diamètre 100, raccordement aux réseaux dus aux articles précédents. 

Localisation : Sanitaires.

	111
	Bâti-réservoir

	112
	Cuvette

	PLS-120
	Fourniture et pose d’un Lave main.

Fourniture et pose d’un plan vasque aux normes PMR
Robinetterie

Y compris siphon

Localisation : Sanitaires.


	121
	Vasque

	122
	Robinetterie

	PLS-130
	Fourniture et pose d’une Table évier de préparation INOX adossée
Aux caractéristiques minimales suivantes :

- table complète à bord avant rayonné :

. longueur : 1100 mm

. largeur : 600 mm

. hauteur : 900 mm

- 1 bac 400 X 400 X 300 mm embouti

- 1 dosseret inox 100 X 20 mm rayonné

- 1 égouttoir inox

Meuble de support avec fond, sol et étagères intérieures, ensemble en inox
Robinetterie

Y compris siphon

Localisation : Cuisine


	131
	Table évier

	132
	Robinetterie


	Références
	Désignation

	
	EVACUATION

	
	PLS-130
	Fourniture et mise en oeuvre des Réseaux d'évacuation :

- Les traversées de pénétration dans les gaines techniques seront particulièrement soignées afin de respecter le degré d'isolation phonique recherché.

Evacuations de l'ensemble des appareils sanitaires en tube PVC collés, posés sur colliers démontables raccordés aux réseaux existants en PH Sous-sol. Les diamètres seront calculés pour un débit simultané maximum (normes et règlements en vigueur).

-Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose d'appareillages complémentaires, de câbles et de fourreaux.

Raccordements eaux vannes :

- Les cuvettes de W.C. seront raccordées au moyen de pipes droites ou coudés à 87°30, longue ou courte, mâle ou femelle avec repiquage possible en PVC DN 100 avec joint à lèvre néoprène de marque SIAMP.

Raccordements eaux usées :

- Raccordements des appareils sanitaires sur les chutes eaux usées, avec mise en place en nombre suffisant de bouchons de dégorgement PVC du type à visser, afin de permettre un entretien aisé des réseaux d'évacuation.

Les canalisations d’évacuation seront posées sur supports iso phoniques antivibratiles (colliers avec contrepartie démontable avec bande isolante du type TAMISOL ou équivalent fixés par tige filetée) avec une pente minima de 0.015 m/m. Toutes les traversées de structure se feront sous fourreaux PVC. Tous les raccordements et les changements de direction se feront au moyen de coudes et d’embranchement à 45°. Des bouchons à visser avec joints hermétiques seront installés en nombre suffisant afin de permettre un entretien aisé des réseaux.

Pendant la durée des travaux, et jusqu’aux raccordements définitifs des appareils et des chutes, les canalisations d'évacuation devront être soigneusement protégées et obturées provisoirement sous le contrôle du présent lot.
Localisation : 

Sanitaires et cuisine


LOT N° 12 – CHAUFFAGE – VENTILATION CLIMATISATION

12.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. 

L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

12.02.
REFERENCE AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES PRODUITS

Se référer aux plans état existant et état projeté sans aucune exception.

12.03.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

·  l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;

·  la fourniture et le transport à pied d'oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de son marché ;

• 
tous agrès ou dispositifs mécaniques nécessaires à l'exécution des travaux ;

•
la mise en oeuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction nécessaires pour

réaliser les ouvrages.
•
tous les scellements, garnissages et solins ou mortier ;

•
les autres ouvrages ;

•

la protection des ouvrages jusqu'à la réception ;

•
la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant être détériorés ou salis par les

travaux du présent lot ;

•
tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions

précisées aux documents contractuels ;

•
la fixation par tous moyens des ouvrages ;

•
et tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la

réalisation parfaite et complète des travaux ;

Le non-respect du nettoyage du chantier entraînera une prestation de nettoyage par l'entreprise extérieure désignée soit par le Maître d'Ouvrage, soit par l'architecte, notifiée préalablement par compte-rendu de chantier et imputable aux règlements du présent lot.

12.04.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation



	DEMOLITIONS

	CVC-010
	Dépose totale de l’installation existante.

	011
	Chaufferie

	012
	Réseau

	CHAUFFAGE

	CVC-100
	Fourniture et pose d’une Chaudière à condensation.

Fourniture et pose d’une Chaudière murale gaz double service condensation 

Production d’eau chaude sanitaire micro-accumulée

Raccordement sur ventouse, sortie en toiture

Selon étude thermique fournie

Y compris sonde extérieure

Y compris régulateur d’ambiance  

Localisation : Cuisine

	101
	Fourniture et pose chaudière

	102
	Raccordement au gaz

	103
	Raccordement et mise en œuvre du réseau de distribution

	104
	Raccordement ventouse

	CVC-110
	Fourniture et pose de ventilo-convecteurs.

Nombre et dimensionnement selon étude du BET thermique.

Y compris vannes de raccordement, évacuation des condensats et coude de sortie d’air
Y compris toutes sujétions.

Localisation :

	111
	Ventilo-convecteur

Fourniture et pose de ventilo-convecteurs basse température bi-tube,

Modèle à encastrer, type Briza. Dimensions 102 x 38 cm ht

Le montage sera de type mural.

	112
	Thermostat programmable
Thermostat automatique permettant le réglage de la vitesse du ventilateur

Programmateur par zone

Zones horaires programmable

	CVC-120
	Mise en route.

Mise en route de l’installation, réglage et formation de l’utilisateur

	
	

	Références
	Désignation



	VMC

	CVC-200
	Fourniture et pose d’une Centrale double flux.

Fourniture et pose d’une centrale double flux  monobloc à récupération  de chaleur, type XL 2200
Régulation

- Mode débit constant ou pression constante. 

- Mesure du débit d’air en m3/h par sonde pitot annulaire.

- Carte SD incluse pour enregistrement des données sur une période de 24 mois.

- Possibilité de paramétrage et de visualisation des données via raccordement d’un ordinateur portable.

- Régulation possible par sonde CO2

- Programmation journalière ou hebdomadaire.

- Décalage possible de consigne soufflage/extraction.

- Pilotage à distance par signal 0-10 V.

- Régulation par GTC via ModBus.

- Mesures et commandes complètes disponibles sur la GTC.

- Pilotage de batterie sur courbe de chauffe.

- 9 entrées contact sec paramétrables (26 fonctions).

- 4 sorties relais 230V paramétrables (13 fonctions).

- 4 sorties relais contact sec paramétrables (13 fonctions).

- 5 sorties 0,10V paramétrables (9 fonctions).

- 3 entrées 0,10V paramétrables (9 fonctions).

- Gestion par l’unité de commande ComfoTouch

	CVC-210
	Fourniture et pose des Grilles extérieures
Grilles de prise air neuf et rejet

Grilles extérieures à ailettes pare-pluie.

Construction en acier galvanisé.
Y compris grillage pare-volatiles, contre-cadre à sceller et plénum de raccordement isolé.

	211
	Fourniture d’entrée d’air auto réglable acoustique.

	212
	Fourniture de bouche de rejet en toiture

	CVC-220
	Fourniture et pose des Grilles intérieures
Grilles pour diffusion et reprise.
Construction en acier galvanisé.


	Références
	Désignation



	CVC-230
	Fourniture et pose d’un Réseau de gaines circulaires
Fourniture et pose d’un réseau de gaines circulaires en acier galvanisé.

Les gaines d’extraction seront cylindriques et réalisées en tôle d’acier spiralée agrafée en hélice

conforme à la norme NFP 50-401.

Ces gaines seront raccordées de façon étanche et comprendront pour ce faire les raccords

normalisés en provenance du même fournisseur.

Gaines réalisées en tôle galvanisée spiralée, ép. minimale 8/10 mm, section circulaire, raccords normalisés MO.

Etanchéité soignée et invisible.

Pose de gaines horizontales sur support avec pente vers le ventilateur et évacuations des éventuelles

condensations avant le ventilateur.

Pièges à son pour respecter le niveau sonore.

La totalité des dérivations sera exécutée à l’aide de raccords normalisées inclinés à 45°.

Les réductions seront de types coniques excentrés permettant d’obtenir la génératrice supérieure des

collecteurs parallèle au plancher haut.

Réalisation d’atténuateur pour correction acoustique du niveau sonore engendré dans les gaines.
Accessoires

• Collecteurs standard ou spécial.

• Registre de réglage, croix, té, té oblique à 45°, piquages à 45° ou à 90°. Réductions plates

concentrées ou excentrées.

• Réduction conique concentrique ou excentrique. Culottes 90° ou 180°.

• Coudes 30° - 45° - 60° - 90°.

• Bouchon mâle simple avec poignée, acoustique, raccord mâle, femelle, souples, bandes de serrage,

colliers, bande adhésive, mastic, joint de traversée de dalle, trappe de visite, piège à son. Trappes de

nettoyage d’accès facile.

• Organes d’équilibrage.
• Fixation des gaines horizontales par feuillard avec interposition de matériaux résiliant, le tout fixé à la charpente par un fer à U avec tige fileté permettant le réglage en hauteur.

• Pour tous les conduits, la distance maximale admissible entre 2 supports sera de 2 m. Tous les

conduits devront être nettoyés intérieurement avant leur montage.

	231
	Réseau de gaine pour la salle

	232
	Réseau de gaines pour les sanitaires et cuisine

	CVC-240
	Mise en route.

Mise en route de l’installation, réglage et formation de l’utilisateur


LOT N° 13 ELECTRICITE

COURANT FORT / COURANTS FAIBLES

13.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

13.02.
LIMITES DES PRESTATIONS

L'entreprise avant le début du chantier devra fournir un dossier des matériels proposés, les plans d'implantations du matériel, les plans de réservation de ses ouvrages au Maître d'OEuvre, au bureau d'études et au bureau de contrôle pour avis.

A la réception du chantier, l'entreprise remettra au Maître d'OEuvre en 3 exemplaires, le Dossier des Ouvrages Exécutés comprenant :

. Plans d'exécution.

. Les fiches techniques des matériels.

. Les fiches de garantie.

Réalisation par l'entreprise des plans d'exécution, de réservations, de détails d'installation, des DOE et des DIUO.

L'ensemble des articles d'appareillage électrique seront présentés à l'approbation du Maître d'OEuvre et du Maître d'Ouvrage avant pose.
L'entrepreneur doit présenter sur simple demande un échantillonnage complet du matériel qu'il fourni.

Font partie des travaux :

•
les études, calculs, dessins, plans, schémas et notices nécessaires à l'établissement définitif du projet, à l'exécution des installations et à l'entretien de celles-ci.

•
Plans et documents d'exécution

Aucun ouvrage ne pourra être mis en fabrication ou installé avant approbation par le Maître d'Ouvrage ou ses représentants des plans d'exécution, notes de calcul et notice des constructeurs.

L'acceptation par le Maître d'Ouvrage ou ses représentants des plans d'exécution et d'installation ne constituera qu'un accord technique de principe.

L'entreprise devra soumettre en triple exemplaires au Maître d'Ouvrage l'ensemble des documents d'exécution.

a)
plans relatifs aux tableaux et coffrets :

•
schéma unifilaire de puissance,

•
plan d'équipements,

•
plan des borniers,

•
diagramme de distribution,

•
nomenclature du matériel comportant les renseignements suivants :

-
repère utilisé sur les plans,

-
libellé de l'équipement correspondant au repère et caractéristiques,

-
marque du constructeur,

-
référence du constructeur.

b)
plans relatifs à l'installation :

•
plan de cheminement et d'implantation du matériel :

Le cheminement des câbles sera tracé sur les plans d'ensemble des locaux. Ils indiqueront en outre les dimensions des chemins de câbles justifiés à l'aide de coupes en parties communes et dérivations indiquant les câbles supportés en référence aux repères des carnets de câbles.

•
La fourniture, la pose et le raccordement des conducteurs et des canalisations, conduits, accessoires de raccordement, supports et dispositifs de fixation des appareils, tableaux, armoires, coffrets, étiquettes et plaques indicatrices, appareillages et appareils.

•
La mise en place des chemins de câbles galvanisés fixés à la dalle haute du rez-de-chaussée par tige filetée.

•
La protection antirouille de tous supports et conduits métalliques oxydables.

•
Les saignées, bouchements, tamponnages et scellements ainsi que les raccords correspondants.
Ne font pas partie des travaux : les trous dans les murs et planchers béton, lesquels sont à la charge de l'entreprise de gros-oeuvre.
13.3.
DESIGNATION DES OUVRAGES
	
	Références
	Désignation

	CHANTIER

	
	ELE-010
	Mise en place d’un Tableau de chantier comportant 5 PC 2 x 10/16 A+T y compris protection après disjoncteur 30 mA et d'un éclairage fixe de chantier.

	
	ELE-020
	Dépose des installations électriques existantes.

Dépose soignée selon besoins.

Conservation des équipements non modifiés, selon conformité aux normes et DTU.

	RESEAU

	
	ELE-100
	Fourniture et mise en place d’un Tableau électrique.
En remplacement des existants

- Fourniture et pose d'une armoire générale de distribution comprenant toutes les protections et coupures, avec porte. Alimentation à partir du tableau existant.

- Les protections seront assurées par des disjoncteurs, circuit par circuit.

- Les différents départs seront protégés par des coupe-circuit type DPN.

-Tous les circuits seront identifiés par étiquettes dans l'armoire.

- 1 coupure générale.

Localisation : L.T.1

	
	
	A partir du tableau électrique, fourniture, pose et raccordement des équipements suivants :
· Création d’un réseau, 

· Passage de la câblerie en encastré. Raccordement de la nouvelle installation aux circuits existants et équipements électriques conformes à la norme C 15100 en vigueur

· En cas d’impossibilité, les points lumineux seront remplacés par des appliques ou des prises commandées, au choix du Maitre d’Ouvrage

· Tous les équipements lumineux seront raccordés sur l’inter à clef existant.

· Dans la salle, les câbles et boitiers, de couleur noire, seront fixés sur la charpente métallique

Légende: pc=prise de courant / pl=point lumineux / SA=simple allumage / V/V=va et vient / TV=prise télé / tel=conjoncteur téléphone / t=terre

	
	
	Localisation : 

	
	ELE-110
	Sas - hall

	
	111
	Interrupteur SA

	
	112
	Spots encastrés en SA

	
	113
	pc 2x16A+t (pc ménage)

	
	ELE-120
	Vestiaires 1 et 2

	
	121
	Interrupteur SA

	
	122
	Spots encastrés en SA

	
	123
	pc 2x16A+t (pc ménage)

	
	124
	Radiateur 800W

	
	ELE-130
	Sanitaires

	
	131
	Interrupteur SA

	
	132
	Spots encastrés en SA

	
	133
	Applique et miroir

	
	134
	pc 2x16A+t (pc ménage)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Références
	Désignation

	
	ELE-140
	Salle (l’aspect esthétique des appareillages devra être pris en compte)

	
	141
	Interrupteur V/V permettant mise en lumière partielle ou totale de la salle

	
	142
	Luminaire suspendu type lampe industrielle

	
	143
	Réglette suspendue

	
	144
	Eclairage par gorge lumineuse

	
	145
	pc 2x16A+t blocs de 4 prises de teinte noire pour fixation en plafond

	
	146
	pc 2x16A+t (pc ménage)

	
	147
	Rj45 bloc de 4 prises pour fixation en plafond

	
	148
	Rj45 pour pose encastré sur mur

	
	ELE-150
	Cuisine

	
	151
	Interrupteur SA

	
	152
	Spots encastrés en SA

	
	153
	Applique extérieure

	
	154
	pc 2x16A+t blocs de 4 prises pour plan de travail

	
	155
	pc 2x16A+t (pc ménage)

	
	152
	Spots encastrés en SA

	
	153
	Applique extérieure

	
	154
	pc 2x16A+t prise pour équipement de cuisine (réfrigérateur, micro-onde, lave-vaisselle…)

	
	155
	pc 32A pour équipement de cuisson (four)

	
	ALIMENTATIONS

	
	ELE-200
	A partir du tableau électrique, fourniture et pose des alimentations suivantes :
· Création d’un réseau, 

· Passage de la câblerie en encastré. Raccordement de la nouvelle installation aux circuits existants et équipements électriques conformes à la norme C 15100 en vigueur

· En cas d’impossibilité, les points lumineux seront remplacés par des appliques ou des prises commandées, au choix du Maitre d’Ouvrage

· Fourniture, pose et raccordement des équipements suivants :

Légende: pc=prise de courant / pl=point lumineux / SA=simple allumage / V/V=va et vient / TV=prise télé / tel=conjoncteur téléphone / t=terre

	
	201
	Alimentation chaudière

	
	202
	Alimentation VMC

	
	203
	Alimentation Fenêtre de toit

	
	204
	Alimentation rideau métallique


	
	Références
	Désignation

	SECURITE INCENDIE

	
	ELE-300
	Fourniture pose de blocs d’éclairage de secours.

Localisation : selon plan

	
	301
	Bloc d’éclairage d’ambiance

	
	302
	Bloc d’évacuation

	
	ELE-310
	Fourniture pose d’une alarme de type 4.

Fourniture et pose des équipements, y compris câblage

	
	311
	Tableau d’alarme

	
	312
	Diffuseur sonore

	
	313
	Déclencheur manuel

	
	314
	Alarme visuelle PMR


LOT N° 14 – PARQUET

14.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

14.02.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les revêtements seront posés à mi-feuillures des portes pièces adjacentes comportant un revêtement différent.

Support de base : chape due au lot 05 "Gros-oeuvre" ou dalle BA brute existante. 

Le calepinage sera vu sur place et indiqué sur chantier.

14.3. DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation

	PAR-010
	Dépose du  Parquet existant



	PAR-010
	Fourniture et mise en oeuvre d’un Parquet flottant en chêne
Fourniture & pose d’un parquet sur support flottant constitué d’un parement d’usure en bois massif chêne vernis contrecollé sur un complexe constituant des lames préfabriquées d’épaisseur 30 mm. Vernis usine haute résistance.
Sous couche résiliente désolidarisée du support flottant ;

Couche résiliente désolidarisée du support par un film pare vapeur.

Fourniture et pose d’une plinthe appropriée au jeu de dilatation en périphérie murale et d’un couvre joint en aluminium anodisé à chaque changement de nature de sol.
La périphérie de la salle de sports recevra la pose de plinthes de même nature que le sol.

Compris toutes sujétions de découpes et de fixations.

Finition : verni satiné

	
	Localisation :  

	011
	Parquet flottant

	012
	Contre plinthe

	013
	Seuils de fermeture


LOT N° 15 – CARRELAGE

15.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

15.02.
CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les revêtements seront posés à mi-feuillures des portes pièces adjacentes comportant un revêtement différent.

Support de base : chape due au lot 05 "Gros-oeuvre" ou dalle BA brute existante. 

Le calepinage sera vu sur place et indiqué sur chantier.

15.3. DESIGNATION DES OUVRAGES

	Références
	Désignation

	CAR-010
	Fourniture et mise en oeuvre d’un carrelage Grès Cérame  20x20

comprenant :
- Carreaux de grés cérame fin format 20 x 20 cm.

- Aspect de surface sans relief.

- Epaisseur 10 mm

- Classement : U4 P4 E3 C2.
- Pose scellée

- Joints 2mm avec remplissage au coulis de mortier de ciment assorti au coloris

des carreaux

- Bonne résistance à la glissance (anti dérapant) 
- Coloris et finition au choix du Maître d’ouvrage.

	
	Localisation :  

	011
	Sas hall

	012
	Vestiaires

	013
	Sanitaires

	014
	Plinthes

	CAR-020
	Fourniture et mise en oeuvre d’un carrelage Grès Cérame  20x20 antidérapant

comprenant :
- Carreaux de grés cérame fin format 20 x 20 cm.

- Aspect de surface sans relief.

- Epaisseur 10 mm

- Classement : U4 P4 E3 C2.
- Pose scellée

- Joints 2mm avec remplissage au coulis de mortier de ciment assorti au coloris

des carreaux

- Bonne résistance à la glissance (anti dérapant)
- Coloris et finition au choix du Maître d’ouvrage.

	
	Localisation :  

	021
	Cuisine

	022
	Plinthes

	CAR-030
	Fourniture et pose de faïence sur murs.
Pose collée avec un produit adhésif adapté.
Pose sur 1.50m de hauteur

Coulage des joints au ciment blanc ou en produit « tout prêt » au choix du maître d'oeuvre.
Coloris et finition au choix du Maître d’ouvrage.

	
	Localisation :  

	031
	Sanitaires

	032
	Cuisine


LOT N° 16 - PEINTURE

16.01.
PREAMBULE

L'entreprise doit obligatoirement, avant la remise de son offre, prendre connaissance des "Généralités communes à tous les corps d'état" et de tous les documents constitutifs du présent dossier sans exception. L'entrepreneur est réputé remettre son offre de prix en pleine connaissance du présent dossier.

16.02.
LIMITE DE PRESTATIONS

Les travaux à exécuter au titre du présent lot concernent :

•
peintures intérieures
:
sur cloisons, mur, maçonnerie existante, près enduit ciment, maçonneries en carreaux de plâtre créées lors du présent projet, portes et éléments de menuiserie bois, de serrurerie ou de staff à peindre,

•
peintures extérieures
:
sur enduit ciment des maçonneries neuves et existantes (ravalement) sur les serrureries,

•
peinture tuyauteries
:
essentiellement PVC et fontes et cuivre. Gaines habillées en BA 13 ou AGGLO.

Les supports :

•
les métaux
:
les métaux ferreux sont livrés sauf spécification contraire, soit avec antirouille, soit galvanisés,

•
maçonnerie
:
ragréage ciment sur mur parpaing et briquette, cloison en carreaux plâtre, isolation thermique par POLYPLAC,

•
serrurerie intérieure
:
laque.

Les travaux ne devront être exécutés que sur les subjectiles parfaitement secs.

Les couches successives seront de tons légèrement en s'éclaircissant, finition soignée, peinture satinée, gouttes et coulures grattée. La composition des différentes couches sera fonction des apprêts exécutés.

Les échafaudages sont inclus dans la remise d'offres.

16.03.
DESIGNATION DES OUVRAGES

	
	Références
	Désignation

	SOLS – MURS - PLAFONDS
	

	
	PEI-010
	Fourniture et mise en œuvre de Peinture acrylique
Application de 2 couches de peinture acrylique lessivable, comprenant:
- L'ensemble des travaux préparatoires comprenant l'égrenage, le ponçage à sec, le brossage, l'époussetage, le décapage des surfaces repeintes, le lavage à l'eau sous pression ou vapeur, le détapissage, le grattage, les lessivages, l'élimination de détrempe (colle) et de cires etc., la décontamination des subjectiles.

- Traitement des fissures existantes (agrafes, mise en oeuvre d'enduit, etc...), suivant DTU.

- Protection par encollage des parties non peintes.

Travaux de finition:

- Deux couches de peinture acrylique lessivable.

- Aspect satiné ou mat.

- teinte au choix du Maître d’ouvrage
Localisation :
	

	
	
	Existants
	

	
	011
	Murs (satiné)
	

	
	012
	Plafonds (Mat)
	

	
	
	Doublages créés
	

	
	013
	Murs (satiné)
	

	
	014
	Plafonds (Mat)
	

	
	
	Menuiseries
	

	
	015
	Portes (satiné)
	

	
	016
	Plinthes (satiné)
	

	
	
	Plomberie
	

	
	017
	Réseaux apparents (satiné)
	

	
	PEI-020
	Fourniture et mise en œuvre de Peinture acrylique
Application de 2 couches de peinture acrylique lessivable, comprenant:
- L'ensemble des travaux préparatoires comprenant l'égrenage, le ponçage à sec, le brossage, l'époussetage, le décapage des surfaces repeintes, le lavage à l'eau sous pression ou vapeur, le détapissage, le grattage, les lessivages, l'élimination de détrempe (colle) et de cires etc., la décontamination des subjectiles.

- Traitement des fissures existantes (agrafes, mise en oeuvre d'enduit, etc...), suivant DTU.

- Protection par encollage des parties non peintes.

Travaux de finition:

- Deux couches de peinture acrylique lessivable.

- Aspect satiné.

- teinte au choix du Maître d’ouvrage
Localisation : Charpente métallique
	

	RAVALEMENT
	

	
	PEI-100
	Nettoyages de chantier.

Nettoyages soignés : dépoussiérage, lessivage des sols durs, grattage et nettoyage des vitrages... de tous les revêtements sols, murs, cloisons industrialisées, éléments stratifiés, châssis vitrés, vitrage, intérieur et extérieur,  en allège, en imposte, tableau de baies, . . . .


	

	
	101
	Nettoyage de façade
	

	
	102
	Peinture de ravalement
	

	
	
	
	

	NETTOYAGE
	

	
	PEI - 200
	Nettoyages de chantier.

Nettoyages soignés : dépoussiérage, lessivage des sols durs, grattage et nettoyage des vitrages... de tous les revêtements sols, murs, cloisons industrialisées, éléments stratifiés, châssis vitrés, vitrage, intérieur et extérieur,  en allège, en imposte, tableau de baies, . . . .


	

	
	201
	Nettoyage à la fin de chaque phase.
	

	
	202
	Nettoyage fin de chantier préalable à la livraison.
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				Surface existante				Surface à créer				Surface à rénover

		FOYER RURAL		288		m²		64		m²		224		m²






